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1.- PRECIOS 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 

directos e indirectos. Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  de CKP  1001  

en la que:  Pe =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

 

 

2.- COSTES DIRECTOS 

 

Se consideran Costes Directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

2.1.- MANO DE OBRA 

 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra del proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa vigente 

sobre la materia, el Convenio Colectivo de la Construcción para la Provincia de Murcia y las retribuciones 

voluntarias que las empresas otorgan a su personal de forma general, mediante entrevistas en las 

propias empresas, que en la actualidad están realizando obras en la zona. 

Los costes horarios de acuerdo con la fórmula del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es la 

siguiente:  

C = (1 + K) A + B 

en la que: 

 C es el coste horario del personal, en euros / hora. 

K, es un coeficiente medio, en tanto por uno, que recoge los siguientes conceptos: 

a) Jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, días de enfermedad y  

gratificaciones extraordinarias. 

b) Las cuotas de Seguridad Social, Formación Profesional y Seguro de Accidentes. 

c) Aquellos otros conceptos que, teniendo carácter de costo a juicio de Revisión de 

Precios del Ministerio de Obras Públicas, deben incluirse o suprimirse por razón de 

las disposiciones que así lo estipulan. 
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A, es la base de cotización de Régimen General de la Seguridad Social, según R.D, en 

euros/día. 

B, es la cantidad que completa el coste horario y recoge: pluses, Convenio Colectivo, 

gratificaciones, voluntarias, dietas y transporte, no incluidas en el coeficiente K, en euros/día. 

 

En la actualidad, el coeficiente K se fija en 1,33. 

 

 

2.2.- MAQUINARIA 

 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la 

obra, se ha seguido el Método de Cálculo para la obtención del coste de Maquinaria en obras de 

carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.M.A., y que indica la fórmula 

a emplear: 

 

C = Cd x D x Vt/100 + Ch x H x Vt/100 + mano de obra durante los D días + consumo de carburante 

durante H horas + coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 

desmontaje de la misma, siendo: 

C = Coste directo. 

D = Días disponibles de la maquinaria. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e 

incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Vt = Valor en euros de reposición de máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido por las 

siguientes razones: 

1ª) La maquinaria, tras agotar su vida útil tiene valor residual. 

2ª) Que si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta, esto es, llevará 

incorporada alguna novedad, por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, 

sino otra mejor. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje. 

H = Horas de funcionamiento en los días D. 

 

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el Método de Cálculo 

para la obtención del coste de Maquinaria en obras de carreteras,  y son distintos para cada clase de 

maquinaria. 

 

Se ha realizado el cálculo por el Método indicado y con el Manual de Costes de Maquinaria editado 

por SEOPAN-ATEMCOP. 
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3.- COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Reglamento General de 

Contratación del Estado y en los Artículos  9 a 13 de la mencionada Orden de 12 de junio de 1968. 

El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1 %, conforme prevé el Artículo 12 de la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos. 

100
directostescos

indirectostescos
K1   

100
directostescos

indirectostescos
1K   

 

Adoptamos un porcentaje de costes indirectos K = 6 %. 

 

 

4.- PRECIOS UNITARIOS 

Se adjuntan los listados de precios unitarios de mano de obra, materiales a pie de obra y maquinaria. 

 

4.1.- LISTADO DE MANO DE OBRA 

4.2.- LISTADO DE MATERIALES A PIE DE OBRA 

4.3.- LISTADO DE MAQUINARIA 

 

 

5.- LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

Se adjunta listado de precios auxiliares. 

 

 

6.- LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

Se adjunta listado de precios descompuestos. 

 



1 EOF1 15,11 688,942 H. 10.409,91H. Oficial de 1ª

2 OF2 14,84 132,000 H. 1.958,88H. Oficial de 2ª

3 EPEE 14,34 763,206 H. 10.944,37H. Peón especializado

4 EPEO 13,20 759,698 H. 10.028,01H. Peón ordinario

5 AYU 13,18 154,222 H. 2.032,65H. Ayudante

Total Mano de Obra ......................................................… 35.373,82
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1 DECAMTV 270,50 1,000 Ud. 270,50Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.

2 CAMTV 98,80 2,100 H. 207,48H. Camión con equipo de TV para
inspección de tuberías.

3 GRUA50 94,12 54,020 H. 5.084,36H. Autogrua de 50 Tm.

4 EQUIMIX 77,95 40,000 H. 3.118,00H. De equipo mixto de limpieza
alcantarillado.

5 EEXTAGL 60,10 5,250 H. 315,53H. Extendedora aglomerado.

6 GRUA25 58,26 127,960 H. 7.454,95H. Autogrua de 25 Tm.

7 MOTONIVE 50,66 17,642 H. 893,74H. Motoniveladora de 170 cv.

8 ERODAU… 41,25 7,875 H. 324,84H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm.

9 ERETRMA 39,25 25,500 H. 1.000,88H. Retroexcavadora con martillo
picador.

10 RETRCUG 38,48 164,172 H. 6.317,34H.  Retroexcavadora de cuchara
tamaño grande de hasta 6 mts. de
profundidad, de 8000 Kg.

11 ECAMBA 36,24 5,277 H. 191,24H. Camión bañera de 25 Tn..

12 RETRCU 32,73 194,509 H. 6.366,28H.  Retroexcavadora de cuchara
tamaño mediano  de hasta 4 mts de
profundidad.

13 CAM20 32,24 5,434 H. 175,19H. Camión de 20 Tm. basculante.

14 CAMCIS 32,18 14,825 H. 477,07H. Camión cisterna de 6 a 8 m3.

15 ECAMBIT 28,86 1,584 H. 45,71H. Camión bituminador.

16 PALCAR 28,60 147,509 H. 4.218,76H. Pala cargadora sobre ruedas de
3800 Kg.

17 CAM10 26,03 261,554 H. 6.808,25H. Camión de 10 Tm. basculante.

18 CAM5 22,62 20,948 H. 473,84H. Camión de 5 Tm. basculante.

19 EBARRED 21,63 2,115 H. 45,75H. Barredora mecánica
autopropulsada.

20 COMP2 13,40 89,700 H. 1.201,98H. Compresor con dos martillos
neumáticos.

21 RODAUT2 9,17 8,292 H. 76,04H. Rodillo vibratorio autopropulsado
de 2 Tm.

22 EMAQCORT 9,02 66,945 H. 603,84H. Máquina corte aglomerado y
hormigón.
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23 PLAVIBR 7,18 16,538 H. 118,74H. De pisón vibrante con placa de 60
cm.

24 EPLAVIBR 7,10 32,819 H. 233,01H. Placa vibrante.

25 GRUPEL40 4,50 24,000 H. 108,00H. Grupo electrógeno insonoro de 40
KVA.

26 VIBR 3,10 0,012 H. 0,04H. Vibrador eléctrico 5 m3/h.

27 EMAQCO… 2,96 34,224 H. 101,30H. Máquina de corte de disco.

28 EBOMBAG2 2,10 80,000 H. 168,00H. Bomba elevación de agua de 200
l/s. a 6 m.c.a.

29 BOMBAG1 1,60 7,000 H. 11,20H. Bomba elevación de agua de 100
l/seg. a 6 m.c.a.

30 HORMIGRA 1,60 1,384 H. 2,21H. Hormigonera de 270 L.

31 TRACTEL 0,80 37,770 H. 30,22H. Tractel 1.300 Kg.

Total Maquinaria ...........................................................… 46.444,29
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1 BATH200C 3.067,91 1,000 Ud. 3.067,91Ud. Base en curva de tubería ø 2000
mm. de H.A. para pozo de registro
de hormigón en masa H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con junta elástica de diametro
interior 1.2 mts.,  0.16 mts de
espesor mínimo de pared y 2.70 mts.
de altura, según norma UNE-127-011

2 BATH200 1.185,72 2,000 Ud. 2.371,44Ud. Base en tubería ø 2000 mm. de
H.A. para pozo de registro de
hormigón en masa H-250 resistente a
los sulfatos (cemento SR) con junta
elástica de diametro interior 1.2 mts.,
0.16 mts de espesor mínimo de
pared y 2.70 mts. de altura, según
norma UNE-127-011

3 THA20135 352,85 110,250 Ml. 38.901,71Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón
vibrocomprimido armado resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma
(UNE-EN 681-1), clase 135. (carga
de fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de
rotura 13.500 Kg/m2.) según normas
UNE-127-010 EX. incluso transporte,
carga descarga y p.p. de juntas.

4 MADERATA 186,31 0,339 M3. 63,16M3. Madera en tablones, listones,
etc.

5 EANH12-10 131,20 4,000 Ud. 524,80Ud. Anillo de 1 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con junta elástica de diametro
interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011.

6 EQUIVIB12 122,00 127,960 H. 15.611,12H.   Alquiler de equipo vibrador  para
hinca y extracción de tablestacas
metálicas, instalable en grua, incluido
trasporte, carga, descarga, y pp. de
operario manipulador.

7 AHA12-10 116,69 11,000 Ud. 1.283,59Ud. Anillo de 1 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con armadura y junta elástica de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts.
de espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011.
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8 COHA12-6 109,50 2,000 Ud. 219,00Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con armadura y
junta elástica de diametro interior
1,20x0.625 mts. y 0.16 mts de
espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011

9 EJUCP3060 105,00 1,000 Ud. 105,00Ud. De conexión en base de pozo
registro prefábricado de hormigón
H-250 para tubería ø 300 a 600 mm.
incluso junta elástica y taladro en
base.

10 CEMHIDRO 102,77 0,250 Tm. 25,69Tm. Cemento hidrófugo P-450

11 AHA12-5 94,33 2,000 Ud. 188,66Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con armadura y junta elástica,
de diametro interior 1.2 mts. y 0.16
mts. de espesor mínimo de pared,
según norma UNE 127-011

12 ECONH12-6 88,50 1,000 Ud. 88,50Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con junta elástica de
diametro interior 1,20x0.625 mts. y
0.16 mts de espesor mínimo de
pared, según norma UNE-127-011

13 T01070 87,84 0,601 Tm 52,79Cemento II/B-P  32,5 SR

14 TAPA600 85,34 3,000 Ud. 256,02Ud. Tapa registro ø 600 mm de
fundición dúctil, fabricada según
normas UNE-EN 124 clase D400 (40
T) (ISO 1083) con cierre articulado
acerrojado por apendice elástico,
junta de insonorización de polietileno
y extracción de tapa a 90º.

15 CONH12-6 80,00 1,000 Ud. 80,00Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de
altura para pozos de registro de
hormigón H-250 con junta elástica de
diametro interior 1,20x0.625 mts. y
0.16 mts de espesor mínimo de
pared, según norma UNE-127-011

16 HOR300IIA 70,77 28,820 M3. 2.039,59M3. Hormigón HA-30 en ambiente
general IIb según norma EHE
fabricado en central y puesto a pie de
obra
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17 AHA12-25 70,68 2,000 Ud. 141,36Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento
SR) con armadura y junta elástica,
de diametro interior 1.2 mts. y 0.16
mts. de espesor mínimo de pared,
según norma UNE 127-011

18 HOR200 65,45 1,249 M3. 81,75M3. Hormigón de planta
(HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm².
tamaño máximo del árido de 20 mm.
de consistencia plástica o blanda
3-10, puesto en obra.

19 HORLIM 59,59 1,200 M3. 71,51M3. Hormigón limpieza de planta 
TM10/B/20/IV  Fck100N/mm² 
tamaño máximo de árido de 20 mm.
puesto en obra.

20 EMEBID8 28,00 76,650 Tm. 2.146,20Tm. Mezcla bituminosa en caliente
de composición densa D-8  porfidicoc
(arido granítico) y betún asfáltico de
penetración. precio en planta sobre
camión).

21 EMEBIS12 27,00 0,438 Tm. 11,83Tm. Mezcla bituminosa en caliente
de composición semidensa S-12
porfidica (arido granítico) y betún
asfáltico de penetración. (precio en
planta sobre camión).

22 ERECRTAPA 24,04 1,050 Ud. 25,24Ud. Recrecido de tapas de registro
en calzadas..

23 EQUIENT12 22,96 4.021,600 H. 92.335,94H.  Alquiler equipo de entibación con
tablestacas metálicas para zanjas de
5 a 7 mts. de profundidad. (incluido
transporte y p.p. de técnico montador
).

24 PUNTAL 16,32 0,169 Ud. 2,76Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m.

25 TAPHID2 15,00 7,000 H. 105,00H.  De alquiler de obturador
neumático para entaponamiento
provisional de tubería de
saneamiento DN. 600 a 1000 mm.

26 EGIGANT 13,76 2,925 Ud. 40,25Ud. P.P. de módulo de blindaje
formado por 4 paneles metálicos
"GIGANT" de 4,00x1,00 m. 2 paneles
de corte "GIGANT" de 4,00x1,50 m.
y 6 codales extensibles
Gi-p/130-185, incluso parte
proporcional de tornillería y
accesorios.

27 USIKAPVC 13,40 25,000 ml 335,00Cinta flexible cloruro de polivinilo de
SIKA o similar

28 ARENACLA 10,08 3,361 M3. 33,88M3. Arena clasificada.
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29 GRACL6 9,88 554,988 M3. 5.483,28M3. Grava clasificada 6/12 mm.

30 EGRACL20 9,88 306,600 M3. 3.029,21M3. Grava clasificada 20/40 mm.

31 PANELMET 9,62 152,496 Ud. 1.467,01Ud. Panel metálico de 50x50 cm.
para encofrado.

32 T01027 9,37 2,380 M3 22,30Gravilla 20/40mm

33 ETVERCOA 6,00 6,000 ud. 36,00ud.  Tasa vertido por metro cúbico o
fracción de residuos a vertedero, de
Comunidad Autónoma.

34 EZAHOAR 4,68 884,125 Tm. 4.137,71Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25

35 EMORCE1:1 4,51 0,400 M2. 1,80M2. Mortero 1:1 de alta resistencia
de 2cm. de espesor para rejunteado.

36 PROPRES 2,70 826,150 M3. 2.230,61M3. De tierras de prestamo
seleccionadas.

37 AGUA 0,84 6,168 M3. 5,18M3. Agua.

38 EAGUA 0,84 16,710 M3. 14,04M3. Agua.

39 PUNTAS 0,81 4,236 Kg. 3,43Kg. de puntas de acero para
construcción.(varias medidas).

40 ALAMBRE 0,74 35,642 Kg. 26,38Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm.

41 ACEC500D 0,58 2.717,000 Kg. 1.575,86Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. KcK-400N/mm² ø 6-40
mm. de ductilidad ductilidad elevada
(UNE-36065).

42 EEMULEAL 0,27 316,800 Kg. 85,54Kg. Emulsión bituminosa aniónica
tipo EAL-2

43 CINTASEÑA 0,25 210,000 Ml. 52,50Ml. Cinta señalizadora de
canalización de agua potable o
saneamiento en polietileno de color
azul o marrón respectivamente, de
1.2 x 30 mm. con ancho mínimo de
hilo de 4 mm.

44 ESLUR 0,24 6,000 Kg. 1,44Kg. Slurry negro.

45 EKW 0,17 1.336,640 Ud. 227,23Ud. Kw/h

Total Materiales ............................................................… 178.609,22
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1 M3 de Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máx.árido 40mm, con
cemento PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,280 24,60 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,424 4,27 €
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 9,37 1,400 13,12 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,160 0,13 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,520 0,83 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,090 14,39 €

Importe .................... 57,34 €

2 Kg. de Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. FcK-400N/mm² ø 6-40 mm.de grado
ductilidad elevado (UNE-36068), incluso corte, ferrallado y pp. de atado con alambre
recocido y separadores, puesto a pie de obra según instrucciones EUE-99, medido en
peso nominal.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ACEC500D Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD.… 0,58 1,000 0,58 €
ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,010 0,01 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 0,59 3,000 0,02 €
CAM20 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,002 0,06 €
EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,006 0,09 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 0,006 0,08 €

Importe .................... 0,84 €

3 M3. de M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMHIDRO Tm. Tm. Cemento hidrófugo P-450 102,77 0,250 25,69 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 43,64 3,000 1,31 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,780 23,50 €

Importe .................... 69,25 €

4 ml de Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de
hormigonado
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

USIKAPVC ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA … 13,40 1,000 13,40 €

Importe .................... 13,40 €

5 H. de H. Cuadrilla tipo "A"
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

OF2 H. H. Oficial de 2ª 14,84 2,750 40,81 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 0,550 7,25 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 2,200 29,04 €

Importe .................... 77,10 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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6 H. de H. Cuadrilla tipo "C"
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,100 16,62 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 1,100 14,50 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,550 7,26 €

Importe .................... 38,38 €

7 M2. de M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido en zanja, compuesto por una capa
de rodadura S-12 porfídico (árido granítico) de 6 cm. de espesor, incluso barrido, limpieza
de superficie, riego de imprimación y pp. de banda de 20 cm. de slurry en sellado de
juntas.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORD H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 0,008 0,02 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,004 0,09 €
ERIEADER M2. M2. Riego de aderencia. 0,30 1,000 0,30 €
EMEBIS12 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de com… 27,00 0,146 3,94 €
ECAMBA H. H. Camión bañera de 25 Tn.. 36,24 0,009 0,33 €
RODAUT2 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,010 0,09 €
ESLUR Kg. Kg. Slurry negro. 0,24 2,000 0,48 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,060 0,79 €

Importe .................... 6,04 €

8 M2. de M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor incluso pp. de
corte con máquina de disco y medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORT H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 0,150 1,35 €
COMP2 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,080 1,07 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,080 1,15 €

Importe .................... 3,57 €

9 M3. de M3. Excavación mixta en zanja de terreno compacto, hasta 3 mts. de profundidad
medida sobre perfil natural y extración de los productos fuera de zanja.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

COMP2 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,051 0,68 €
RETRCU H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño me… 32,73 0,060 1,96 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,859 11,34 €

Importe .................... 13,98 €

10 M2. de M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada
ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de cimbrado.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

PANELMET Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para enc… 9,62 1,800 17,32 €
MADERATA M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,004 0,75 €
PUNTAS Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(… 0,81 0,050 0,04 €
ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,100 0,07 €
PUNTAL Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,002 0,03 €
EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,500 7,56 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 0,500 6,59 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,250 3,59 €
%PERD5 % 5 % Pérdidas. 35,95 5,000 1,80 €

Importe .................... 37,75 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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11 M2. de M2. Riego de aderencia.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EEMULEAL Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,27 0,600 0,16 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,001 0,02 €
ECAMBIT H. H. Camión bituminador. 28,86 0,003 0,09 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,002 0,03 €

Importe .................... 0,30 €

12 M3. de M3. De carga y transporte a vertedero autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. con medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CAM10 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,060 1,56 €
PALCAR H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,025 0,72 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,032 0,42 €
ETVERCOA ud. ud. Tasa vertido por metro cúbico o fracció… 6,00 1,000 6,00 €

Importe .................... 8,70 €

13 M3. de M3. Hormigón limpieza de planta de consistencia plástica o blanda 3-10. tamaño
máximo de árido de 20 mm.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

HORLIM M3. M3. Hormigón limpieza de planta TM10/B/2… 59,59 1,000 59,59 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 59,59 3,000 1,79 €
VIBR H. H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,10 0,010 0,03 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,100 1,43 €
%CI6 % 6 % Costes indirectos. 62,84 6,000 3,77 €

Importe .................... 66,61 €

14 M3. de M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,250 21,96 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 39,91 3,000 1,20 €
CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 1,200 46,06 €

Importe .................... 87,17 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
1.1 DFAG06 M². M².  Demolición de firme aglomerado asfáltico de 6 cm. de espesor con

medios mecánicos, incluso pp. de corte con máquina de disco (dos cortes)
y extración de los productos procedentes de la demolición fuera de la
zanja.

EMAQCORT 0,127 H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 1,15
COMP2 0,030 H. H. Compresor con dos martillos neumátic… 13,40 0,40
EPEO 0,089 H. H. Peón ordinario 13,20 1,17
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 2,72 0,05

Precio total por M².  .................................................. 2,77

1.2 ADEMTS18 Ml. Ml. Demolición de tubería saneamiento de hormigón con armadura de ø
1800 mm. con compresor, con retirada de escombros, carga y transporte a
vertedero.

COMP2 0,500 H. H. Compresor con dos martillos neumátic… 13,40 6,70
EMAQCORD 0,200 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 0,59
ERETRMA 0,500 H. H. Retroexcavadora con martillo picador. 39,25 19,63
CAM10 0,050 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,30
EPEE 0,500 H. H. Peón especializado 14,34 7,17

Precio total por Ml.  .................................................. 35,39

1.3 EXTRACHA20 Ml. Ml. Extracción  de Tubería ø 2000 mm de hormigón, incluso carga y
transporte a vertedero.

GRUA50 0,020 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 1,88
TRACTEL 0,020 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,02
EOF1 0,200 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,02
EPEE 0,200 H. H. Peón especializado 14,34 2,87
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 7,79 0,47

Precio total por Ml.  .................................................. 8,26

1.4 DPOZOT Ud. Ud. Demolición de pozo registro de hormigón en masa, incluso carga y 
transporte a vertedero de los productos procedentes de la demolición.

COMP2 8,000 H. H. Compresor con dos martillos neumátic… 13,40 107,20
EMAQCORD 4,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 11,84
CAM10 0,300 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 7,81
RETRCU 0,200 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño … 32,73 6,55
EPEO 9,000 H. H. Peón ordinario 13,20 118,80
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 252,20 5,04

Precio total por Ud.  .................................................. 257,24

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 EXMEC M3. M3. Excavación en zanja en todo tipo de terreno, hasta 4 mts. de

profundidad, medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y
extración de los productos fuera de zanja.

RETRCU 0,110 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño … 32,73 3,60
EPEO 0,080 H. H. Peón ordinario 13,20 1,06
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,66 0,28

Precio total por M3.  .................................................. 4,94

2.2 EXMEC6 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto a más de 4 m. de
profundidad, medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y
extración de los productos fuera de zanja.

EPEO 0,100 H. H. Peón ordinario 13,20 1,32
RETRCUG 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño g… 38,48 3,85
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 5,17 0,31

Precio total por M3.  .................................................. 5,48

2.3 ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado, instalación en zanja  y desmontado de
los mismos.

EGIGANT 0,065 Ud. Ud. P.P. de módulo de blindaje formado p… 13,76 0,89
RETRCU 0,122 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño … 32,73 3,99
EOF1 0,122 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,84
EPEO 0,121 H. H. Peón ordinario 13,20 1,60
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 8,32 0,17

Precio total por M².  .................................................. 8,49

2.4 ENTMET12M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 5 a 12  m de altura útil con tablestacas
metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT12 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con table… 22,96 50,51
EQUIVIB12 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca … 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total por M².  .................................................. 74,73

2.5 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,085 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 2,21
PALCAR 0,030 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,86
EPEO 0,044 H. H. Peón ordinario 13,20 0,58
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total por M³.  .................................................. 3,72

2.6 DESBRLIG M2. M2. Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión.

PALCAR 0,009 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,26 0,02

Precio total por M2.  .................................................. 0,28

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 INSTALACIÓN TUBERIAS Y REGISTROS
3.1 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y

compactado en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte,
vertido, extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6. 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,22 0,22

Precio total por M³.  .................................................. 11,44

3.2 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de
saneamiento, comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado
en tongadas de 20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,22 0,22

Precio total por M³.  .................................................. 11,44

3.3 REZAR M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo Z-2, extendido en tongadas
de 20 cm. máximo, incluso transporte, vertido, extendido, regado y
compactado con pisón mecánicos hasta el 95 PM. medidos sobre perfil
compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,57
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EAGUA 0,024 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
EPEO 0,075 H. H. Peón ordinario 13,20 0,99
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 12,68 0,25

Precio total por M³.  .................................................. 12,93

3.4 REPREXC M3. M3. Relleno de zanja con productos procedentes de la excavación,
extendido en tongadas de 20 cm., comprendiendo: vertido, extendido,
humectacion y compactado con pisón mecánico hasta el 95 PM. medido en
perfil compactado.

PLAVIBR 0,030 H. H. De pisón vibrante con placa de 60 cm. 7,18 0,22
AGUA 0,010 M3. M3. Agua. 0,84 0,01
PALCAR 0,050 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 1,43
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEO 0,060 H. H. Peón ordinario 13,20 0,79
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,77 0,17

Precio total por M3.  .................................................. 2,94

3.5 TRAENOBR M3. M3. De  transporte de tierras dentro de la obra y tiempo de espera para la
carga, con camión para transporte de 5 T.

CAM5 0,038 H. H. Camión de 5 Tm. basculante. 22,62 0,86
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,86 0,05

Precio total por M3.  .................................................. 0,91

Anejo de justificación de precios
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3.6 PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con material seleccionado de préstamo según
PG-3, incluso humectación y compactación con medios mecánicos.

PROPRES 1,000 M3. M3. De tierras de prestamo seleccionadas. 2,70 2,70
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,43
MOTONIVE 0,015 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,76
RODAUT2 0,010 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 … 9,17 0,09
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEE 0,010 H. H. Peón especializado 14,34 0,14
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,44 0,27

Precio total por M3.  .................................................. 4,71

3.7 ACONTER M². M². De acondicionamiento de terreno previo al aglomerado, con sistema de
ripado, extendido y compactado de sub-base de 10 cm. de espesor de
zahorra artificial tipo Z-2.

MOTONIVE 0,010 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,51
PALCAR 0,005 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 … 28,60 0,14
CAM10 0,005 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,13
EZAHOAR 0,130 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 0,61
CAMCIS 0,002 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,06
ERODAUT10 0,005 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,21
EAGUA 0,015 M3. M3. Agua. 0,84 0,01
EPEO 0,055 H. H. Peón ordinario 13,20 0,73
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 2,40 0,05

Precio total por M².  .................................................. 2,45

3.8 AGLOM6 M². M². Aglomerado asfáltico en caliente realizado con extendedora, compuesto
por una capa de rodadura D-8 de 6 cm. de espesor incluso barrido, limpieza
y preparación  de superficie, riego de adherencia y pp. de recrecido tapas
registro.

EBARRED 0,003 H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,06
ERIEADER 1,000 M2. M2. Riego de aderencia. 0,30 0,30
EMEBID8 0,146 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de co… 28,00 4,09
ECAMBA 0,010 H. H. Camión bañera de 25 Tn.. 36,24 0,36
EEXTAGL 0,010 H. H. Extendedora aglomerado. 60,10 0,60
ERODAUT10 0,010 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,41
EPEE 0,152 H. H. Peón especializado 14,34 2,18
ERECRTAPA 0,002 Ud. Ud. Recrecido de tapas de registro en cal… 24,04 0,05
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 8,05 0,48

Precio total por M².  .................................................. 8,53

3.9 THA200135 Ml. Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón vibrocomprimido armado resistente a
los sulfatos (cemento SR-MR),  unión mediante junta estanca de goma
(UNE-EN 681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de
fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte,
carga descarga y p.p. de juntas.

THA20135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón vibr… 352,85 370,49
GRUA50 0,400 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 37,65
TRACTEL 0,350 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,28
EOF1 0,700 H. H. Oficial de 1ª 15,11 10,58
EPEE 1,400 H. H. Peón especializado 14,34 20,08
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 439,08 26,34

Precio total por Ml.  .................................................. 465,42

Anejo de justificación de precios
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3.10 PRS20805 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 2000 mm de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior,
hasta 8.00 m altura y  0.16 m de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de consi… 66,61 26,64
BATH200 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 2000 mm. de H.A. … 1.185,72 1.185,72
AHA12-10 4,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos … 116,69 466,76
AHA12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para pozo… 94,33 94,33
AHA12-25 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para poz… 70,68 70,68
COHA12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura… 109,50 109,50
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm de fundición … 85,34 85,34
HOR200 0,100 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) … 65,45 6,55
GRUA50 3,000 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 282,36
EOF1 4,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 60,44
EPEE 4,000 H. H. Peón especializado 14,34 57,36
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2.445,68 146,74

Precio total por Ud.  .................................................. 2.592,42

3.11 PRS2080C Ud. Ud. Pozo registro en curva, superpuesto en conducción ø 2000 mm. de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN
681-1) resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m. de diámetro interior,
hasta 8 m altura y  0.16 m de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de
fundición dúctil de 0,60 m de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de consi… 66,61 26,64
BATH200C 1,000 Ud. Ud. Base en curva de tubería ø 2000 mm… 3.067,91 3.067,91
CONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura… 80,00 80,00
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) … 65,45 3,27
AHA12-10 3,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos … 116,69 350,07
GRUA50 5,000 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 470,60
EOF1 6,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 90,66
EPEE 6,000 H. H. Peón especializado 14,34 86,04
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4.175,19 250,51

Precio total por Ud.  .................................................. 4.425,70

3.12 ARQE18a20CD Ud. Ud. Arqueta enterrada para entronque colectores DN1800 y DN2000 con
cambio de dirección, planta pentagonal, lados exteriores (4.40, 4.0, 2.65,
2.65, 2.55) profundidad hasta 8.00 m y altura libre 3 m, medida interior, de
hormigón armado HA-30/B/20/IV resistente a los sulfatos (cemento SR) de
300 kp/cm2. con ø 16 mm. AEH-500 y espesores de losa, alzados y solera
de 0.40 m. Pozo de registro de acceso a arqueta soterrada de hormigón
prefabricado de 1,2 m. de diámetro interior hasta 4.50 m. de altura y 0,16 m.
de espasor (UNE-127-011) incluso tapa de registro articulada de fundición
dúctil ø 600 mm. con cierre mecánico.

A052 1,700 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia bla… 57,34 97,48
HOR300IIA 28,820 M3. M3. Hormigón HA-30 en ambiente genera… 70,77 2.039,59
ACEC500DT 2.717,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S.… 0,84 2.282,28
ENCOF2CM. 84,720 M2. M2. Encofrado recto en alzados de muros… 37,75 3.198,18
CINTAPVC 25,000 ml Instalación de cinta flexible cloruro de poli… 13,40 335,00
EMORCE1:1 0,400 M2. M2. Mortero 1:1 de alta resistencia de 2c… 4,51 1,80
EJUCP3060 1,000 Ud. Ud. De conexión en base de pozo registro… 105,00 105,00
ECONH12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura… 88,50 88,50
EANH12-10 4,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos … 131,20 524,80
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm de fundición … 85,34 85,34
CUADA 48,000 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 3.700,80
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 12.458,77 747,53

Precio total por Ud.  .................................................. 13.206,30

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA Página 15



3.13 ENTARQ18 Ud. Ud. Entronque red de saneamiento a arqueta de registro existente, incluso
taponamiento provisional de la tubería y elevación de las aguas a punto
provisional  de vertido.

COMP2 24,000 H. H. Compresor con dos martillos neumátic… 13,40 321,60
EMAQCORD 12,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 35,52
CEMHID1:6 1,000 M3. M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. d… 69,25 69,25
MORCE1:6 0,500 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y … 87,17 43,59
GRUPEL40 24,000 H. H. Grupo electrógeno insonoro de 40 KVA. 4,50 108,00
BOMBAG1 7,000 H. H. Bomba elevación de agua de 100 l/seg… 1,60 11,20
TAPHID2 7,000 H. H. De alquiler de obturador neumático par… 15,00 105,00
CUADC 24,000 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 921,12
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 1.615,28 96,92

Precio total por Ud.  .................................................. 1.712,20

3.14 CINTASEÑ Ml. Ml. Cinta señalizadora de canalización de agua potable o saneamiento en
polietileno de color azul o marrón respectivamente de 1.2 x 30 mm. con
ancho mínimo de hilo de 4 mm.

CINTASEÑA 1,000 Ml. Ml. Cinta señalizadora de canalización de … 0,25 0,25
EPEO 0,005 H. H. Peón ordinario 13,20 0,07
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,32 0,02

Precio total por Ml.  .................................................. 0,34

3.15 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo de T.V. Incluso grabación en
cinta de video y emisión de informe escrito.

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspec… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 13,18 0,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,54 0,15

Precio total por Ml.  .................................................. 2,69

3.16 DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección
de tuberías.(sin descomposición).

DECAMTV 1,000 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparaci… 270,50 270,50
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 270,50 16,23

Precio total por Ud.  .................................................. 286,73

3.17 CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de
entronque a las conducciones existentes, incluso movimiento de tierras
mixtos (mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de
pavimento (provisionales y definitivas). En huerta o cuando se está
ejecutando la excavación en zanja.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfá… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terreno… 13,98 27,96
ETRAVE 2,000 M3. M3. De carga y transporte a vertedero aut… 8,70 17,40
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,333 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) … 65,45 21,79
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente exte… 6,04 6,04
EOF1 0,310 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,68
EPEO 0,459 H. H. Peón ordinario 13,20 6,06
RETRCU 0,310 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño … 32,73 10,15
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 105,58 2,11

Precio total por Ud.  .................................................. 107,69

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA Página 16



3.18 ACHIQUE H. H.  De agotamiento de aguas con electrobomba sumergida de hasta 200
l/seg. a 6 m.c.a. de altura geométrica.

EBOMBAG2 1,000 H. H. Bomba elevación de agua de 200 l/s. a… 2,10 2,10
EKW 16,708 Ud. Ud. Kw/h 0,17 2,84
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%MATAUX5 5,000 % 5 % Material auxiliar y resto de obra. 5,34 0,27
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 5,61 0,11

Precio total por H.  .................................................. 5,72

3.19 GRUPEL100 H H. Grupo electrógeno insonoro de 100 KVA.

Sin descomposición 5,70

Precio total redondeado por H  ................................… 5,70

3.20 EQUIMIXT H. H. De equipo mixto de limpieza alcantarillado.

EQUIMIX 1,000 H. H. De equipo mixto de limpieza alcantarill… 77,95 77,95
EOF1 1,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 15,11
AYU 1,000 H. H. Ayudante 13,18 13,18
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 106,24 6,37

Precio total redondeado por H.  ...............................… 112,61

3.21 CISTERNA Ud. Ud. Camión cuba realizando labores de riego en obra.(sin descomposición).

Sin descomposición 50,25

Precio total redondeado por Ud.  .............................… 50,25

3.22 TASAYUNT Ud. Ud.  Tasas apertura de zanjas Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Murcia. Coste proporcional al presupuesto de ejecución material (3.93%).

Sin descomposición 2.759,86

Precio total redondeado por Ud.  .............................… 2.759,86

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 REPOSICION DE SERVICIOS: LSMT
4.1 ALUM3_1x240 m Conductor de aluminio de 3(1x240) mm con aislamiento seco para 12120

KV. tipo HEPRZ-1. Incluso mano de obra.

Sin descomposición 36,32

Precio total redondeado por m  ...............................… 36,32

4.2 RIGDIE Ud Comprobacion de rigidez dielectrica de la linea, según normas de Iberdrola.

Sin descomposición 1.140,00

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 1.140,00

4.3 EMPPRE Ud Juego de empalme premoldeado para cable seco, de 240 mm de aluminio
aislamiento 12/20 KV incluso mano de obra y medios auxiliares e
intervenciones de AZT de Iberdrola.

Sin descomposición 1.380,00

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 1.380,00

4.4 APTAPFOSO Ud Apertura y tapado de foso para realizacion de empalmes y terminacion en
sus condiciones originales.

Sin descomposición 720,00

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 720,00

4.5 APTAPZANCA ml Apertura y tapado de zanja en calzada, para M.T. de 0,60x1,20m según
normas de Iberdrola con tres tubos de PVC de DN160 mm hormigonados,
colocación de banda señalizad ora de cables eléctricos, base de 15 cm de
hormigón y reposición de asfalto en sus condiciones originales.

Sin descomposición 180,00

Precio total redondeado por ml  ..............................… 180,00

4.6 APTAPZANJTI ml Apertura y tapado de zanja en tierra, para M.T. de 0,40x1,20m según
normas de Iberdrola con cama de arena para colocación de cables
enterrados tapado de cables con arena, colocación sobre estos de 1 tubo
corrugado de doble capa de 160mm 0 (para señalización), relleno de zanja
con zahorra artificial compactada en capas de 20cm. colocación de banda
señalizadora de cables eléctricos, y terminacion en acera de hormigón.

Sin descomposición 105,00

Precio total redondeado por ml  ..............................… 105,00

Anejo de justificación de precios
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA Página 18



5 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
5.1 GESTRESD GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 430,67

Precio total redondeado por   ..................................… 430,67

5.2 TVERTIN TASAS DE VERTIDO INERTES

Sin descomposición 5.366,83

Precio total redondeado por   ..................................… 5.366,83

5.3 TVERTNPE TASAS DE VERTIDO RESIDUOS NO PELIGROSOS

Sin descomposición 1.287,00

Precio total redondeado por   ..................................… 1.287,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.1 SEGYSALUD SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 7.173,12

Precio total redondeado por   ..................................… 7.173,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA Página 20


	A07 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS R
	JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

