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1.- PRECIOS 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 

directos e indirectos. Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  de CKP  1001  

en la que:  Pe =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

 

 

2.- COSTES DIRECTOS 

 

Se consideran Costes Directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

2.1.- MANO DE OBRA 

 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra del proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa vigente 

sobre la materia, el Convenio Colectivo de la Construcción para la Provincia de Murcia y las retribuciones 

voluntarias que las empresas otorgan a su personal de forma general, mediante entrevistas en las 

propias empresas, que en la actualidad están realizando obras en la zona. 

Los costes horarios de acuerdo con la fórmula del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es la 

siguiente:  

C = (1 + K) A + B 

en la que: 

 C es el coste horario del personal, en euros / hora. 

K, es un coeficiente medio, en tanto por uno, que recoge los siguientes conceptos: 

a) Jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, días de enfermedad y  

gratificaciones extraordinarias. 

b) Las cuotas de Seguridad Social, Formación Profesional y Seguro de Accidentes. 

c) Aquellos otros conceptos que, teniendo carácter de costo a juicio de Revisión de 

Precios del Ministerio de Obras Públicas, deben incluirse o suprimirse por razón de 

las disposiciones que así lo estipulan. 
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A, es la base de cotización de Régimen General de la Seguridad Social, según R.D, en 

euros/día. 

B, es la cantidad que completa el coste horario y recoge: pluses, Convenio Colectivo, 

gratificaciones, voluntarias, dietas y transporte, no incluidas en el coeficiente K, en euros/día. 

En la actualidad, el coeficiente K se fija en 1,33. 

 

 

2.2.- MAQUINARIA 

 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la 

obra, se ha seguido el Método de Cálculo para la obtención del coste de Maquinaria en obras de 

carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.M.A., y que indica la fórmula 

a emplear: 

C = Cd x D x Vt/100 + Ch x H x Vt/100 + mano de obra durante los D días + consumo de carburante 

durante H horas + coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 

desmontaje de la misma, siendo: 

C = Coste directo. 

D = Días disponibles de la maquinaria. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e 

incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Vt = Valor en euros de reposición de máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido por las 

siguientes razones: 

1ª) La maquinaria, tras agotar su vida útil tiene valor residual. 

2ª) Que si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta, esto es, llevará 

incorporada alguna novedad, por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, 

sino otra mejor. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje. 

H = Horas de funcionamiento en los días D. 

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el Método de Cálculo 

para la obtención del coste de Maquinaria en obras de carreteras,  y son distintos para cada clase de 

maquinaria. 

Se ha realizado el cálculo por el Método indicado y con el Manual de Costes de Maquinaria editado 

por SEOPAN-ATEMCOP. 

 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Reglamento General de 

Contratación del Estado y en los Artículos  9 a 13 de la mencionada Orden de 12 de junio de 1968. 
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El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1 %, conforme prevé el Artículo 12 de la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos. 

100
directostescos

indirectostescos
K1   

100
directostescos

indirectostescos
1K   

 

Adoptamos un porcentaje de costes indirectos K = 6 %. 

 

 

4.- PRECIOS UNITARIOS 

Se adjuntan los listados de precios unitarios de mano de obra, materiales a pie de obra y maquinaria. 

 

4.1.- LISTADO DE MANO DE OBRA 

4.2.- LISTADO DE MATERIALES A PIE DE OBRA 

4.3.- LISTADO DE MAQUINARIA 

 

 

5.- LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

Se adjunta listado de precios auxiliares. 

 

 

6.- LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

Se adjunta listado de precios descompuestos. 

 



1 CAP 19,58 278,836 H. 5.459,61H. Capataz

2 O01OB130 15,40 215,700 h. 3.321,78Oficial 1ª cerrajero

3 EOF1 15,11 2.116,318 H. 31.977,56H. Oficial de 1ª

4 O01OB200 15,10 22,280 h. 336,43Oficial 1ª Electricista

5 OF2 14,84 170,181 H. 2.525,49H. Oficial de 2ª

6 O01OB140 14,43 215,700 h. 3.112,55Ayudante cerrajero

7 O01OB210 14,35 13,200 h. 189,42Oficial 2ª Electricista

8 EPEE 14,34 1.080,047 H. 15.487,87H. Peón especializado

9 AYUELEC 13,65 7,600 h 103,74Ayudante electricista

10 EPEO 13,20 1.758,419 H. 23.211,13H. Peón ordinario

11 AYU 13,18 1.520,806 H. 20.044,22H. Ayudante

Total Mano de Obra ...............................................................… 105.769,80
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1 DECAMTV 270,50 1,000 Ud. 270,50Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.

2 CAMTV 98,80 1,380 H. 136,34H. Camión con equipo de TV para
inspección de tuberías.

3 GRUA50 94,12 5,634 H. 530,27H. Autogrua de 50 Tm.

4 CAMBIT 86,86 1,907 H. 165,64H. Camión bituminador.

5 PALCARG 62,76 296,256 H. 18.593,03H. Pala cargadora sobre orugas de 3800
Kg.

6 EEXTAGL 60,10 3,171 H. 190,58H. Extendedora aglomerado.

7 GRUA25 58,26 82,550 H. 4.809,36H. Autogrua de 25 Tm.

8 MOTONIVE 50,66 8,232 H. 417,03H. Motoniveladora de 170 cv.

9 GRUA10 42,19 16,828 H. 709,97H. Autogrua de 10 Tm.

10 ERODAU… 41,25 3,171 H. 130,80H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm.

11 RETRCUG 38,48 24,502 H. 942,84H.  Retroexcavadora de cuchara tamaño
grande de hasta 6 mts. de profundidad,
de 8000 Kg.

12 RETRCU 32,73 406,937 H. 13.319,05H.  Retroexcavadora de cuchara tamaño
mediano  de hasta 4 mts de profundidad.

13 CAM20 32,24 132,721 H. 4.278,93H. Camión de 20 Tm. basculante.

14 ECAMCIS 32,18 19,694 H. 633,75H. Camión cisterna.

15 BARRED 28,63 1,601 H. 45,84H. Barredora mecánica autopropulsada.

16 PALCAR 28,60 0,900 H. 25,74H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800
Kg.

17 CAM10 26,03 418,793 H. 10.901,18H. Camión de 10 Tm. basculante.

18 COMP2 13,40 171,261 H. 2.294,90H. Compresor con dos martillos
neumáticos.

19 RODAUT2 9,17 8,821 H. 80,89H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2
Tm.

20 EMAQCORT 9,02 141,800 H. 1.279,04H. Máquina corte aglomerado y
hormigón.

21 MS014 8,24 3,080 H. 25,38Compactador manual

22 EPLAVIBR 7,10 76,724 H. 544,74H. Placa vibrante.
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23 EDUMPER 5,21 262,422 H. 1.367,22H. Dumper.

24 GRUPEL40 4,50 72,000 H. 324,00H. Grupo electrógeno insonoro de 40
KVA.

25 EMAQCO… 2,96 0,500 H. 1,48H. Máquina de corte de disco.

26 EMAQCO… 2,96 40,032 H. 118,49H. Máquina de corte de disco.

27 HORMIGRA 1,60 21,347 H. 34,16H. Hormigonera de 270 L.

28 BOMBAG1 1,60 21,000 H. 33,60H. Bomba elevación de agua de 100
l/seg. a 6 m.c.a.

29 TRACTEL 0,80 5,400 H. 4,32H. Tractel 1.300 Kg.

Total Maquinaria ....................................................................… 62.209,07
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1 ARMARIO. 1.250,11 1,000 Ud. 1.250,11Ud. De armario exterior para alojamiento
de cuadro eléctrico y unidad de telealerta
de dimensiones 0,6 x 1,2 x 0,5 mts.
compuesto por armario, basculantes,
racks 19" y cableado a elementos.

2 MONOLTOHA 900,00 1,000 UD 900,00Cartel para TANQUE DE LAMINACIÓN
en hormigón armado, encofrado en
superficie de mármol,
con letras en bajorrelieve, según croquis
facilitado por la Dirección de Obra

3 PU17008 384,23 1,000 ud 384,23Caja de protección y medida,
normalizada por IBERDROLA, con las
siguintes características: 

Capacidad para:
- Un contador trifásico de energía activa
simple o doble tarifa
- Un interruptor horario NI 42.85.01

Cada caja incorpora:
- Cableado.
- Un borne fijo (mínimo BFT-35) para
neutro equipado con borne bimetálico de
doble piso de entrada para cable de 16 a
50 mm2 de sección. 
- Tres bases cortacircuitos del tipo
NEOZED base, tapa y tapón tamaño
DO3 de 100 A, según norma NI 76.03.01,
con borne bimetálico de entrada     de 16
a 50 mm2 de capacidad.
- Un bloque de bornes seccionables BS-4
según NI 76.84.03
- Cuatro bloques de bornes fijos del tipo
BFT-25, según  NI 76.84.02 con tapa y
bornes de sujección.  
- Una base de cortacircuito del tipo
NEOZED tamaño DO2 d 63 A, según
norma NI 76.03.01, para la protección del
interruptor horario.
- Pica de cobre de toma de tierra.

4 EBPVC10 316,44 2,000 Ud. 632,88Ud.  Base pozo registro inyectada de
PVC corrugado  ø 1000 mm. y 604 mm.
de altura

5 ECPVC87 283,77 2,000 Ud. 567,54Ud.  Cuerpo de pozo registro de PVC
corrugado  ø 1000 mm. de 875 mm. de
altura.

6 TAPA800 274,00 2,000 Ud. 548,00Ud. Tapa registro ø 800 mm. de fundición
dúctil.
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7 THA18135 235,00 18,900 Ml. 4.441,50Ml. Tubería ø 1800 mm. de hormigón
vibrocomprimido armado resistente a los
sulfatos (cemento SR-MR),  unión
mediante junta estanca de goma
(UNE-EN 681-1), clase 135. (carga de
fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de rotura
13.500 Kg/m2.) según normas
UNE-127-010 EX. incluso transporte,
carga descarga y p.p. de juntas.

8 PU08476 194,58 1,000 ud 194,58Hornacina obra, enlucido, tubos y pat de
neutro

9 MADERATA 186,31 5,578 M3. 1.039,24M3. Madera en tablones, listones, etc.

10 ECRPVC10 169,26 2,000 Ud. 338,52Ud.  Cono reductor en coronación de
pozo registro de PVC corrugado  ø
1000/600 mm. y 600 mm. de altura, 
incluso junta estanqueidad.

11 EHOAR300 162,58 1,000 M3. 162,58M3. Hormigón armado (HA-30/b/20/IV)
Fck 30 N/mm². con tamaño máximo de
árido de 20 mm.

12 MADERA 156,26 11,326 M3. 1.769,80M3. Madera para encofrar en tabla.

13 EQUIVIB7 122,00 82,550 H. 10.071,10H.   Alquiler de equipo vibrador  para
hinca y extracción de tablestacas
metálicas, instalable en grua, incluido
trasporte, carga, descarga, y pp. de
operario manipulador.

14 CEMHIDRO 102,77 0,750 Tm. 77,08Tm. Cemento hidrófugo P-450

15 T01070 87,84 12,082 Tm 1.061,28Cemento II/B-P  32,5 SR

16 EPVCC60 82,52 38,000 Ml. 3.135,76Ml. Tubería de PVC carrugado interior
liso de DN. 600 mm., rigidez
circunferencial especifica de 8kN/m², 
color "teja" RAL 8023, unión mediante
copa y junta elástica EPDM, y espesor
del tubo de 32.50 mm. incluido carga
descarga  y p.p. de juntas.

17 ETAPA600 80,00 2,000 Ud. 160,00Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición
dúctil, fabricada según normas UNE-EN
124 clase D400 (40 T) (ISO 1083) con
cierre articulado acerrojado por apendice
elástico, junta de insonorización de
polietileno y extracción de tapa a 90º.

18 HOR300S 78,43 605,126 M3. 47.460,03M3. Hormigón de planta (Ha-30/B/20/IV)
Fck 30 N/mm². tamaño máximo del árido
de 40 mm. resistente a los sulfatos
(cemento SR) de consistencia plástica o
blanda 3-10, puesto en obra.
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19 HOR200 65,45 17,759 M3. 1.162,33M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV)
Fck 20 N/mm². tamaño máximo del árido
de 20 mm. de consistencia plástica o
blanda 3-10, puesto en obra.

20 TAP4040 41,00 4,000 Ud. 164,00Ud. Tapa de registro de 400 x 400 mm.
en fundición dúctil de 40 tn. incluso
marco.

21 EPVCC40 36,48 13,000 Ml. 474,24Ml. Tubería de PVC carrugado interior
liso de DN. 400 mm., rigidez
circunferencial especifica de 8kN/m², 
color "teja" RAL 8023, unión mediante
copa y junta elástica EPDM, y espesor
del tubo de 19.00 mm. incluido carga
descarga  y p.p. de juntas.

22 P15EA020 30,73 1,000 ud 30,73Placa de tierra 500x500x3 Ac.

23 EJPVC10 29,41 10,000 Ud. 294,10Ud.  Junta de estanqueidad acople base
pozo registro inyectada de PVC
corrugado  ø 1000 mm.

24 EMEBID8 28,00 46,304 Tm. 1.296,51Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición densa D-8  porfidicoc (arido
granítico) y betún asfáltico de
penetración. precio en planta sobre
camión).

25 EMEBIS20 27,00 45,986 Tm. 1.241,62Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-20 porfidica 
(arido granítico) y betún asfáltico de
penetración. (precio en planta sobre
camión).

26 EMEBIS12 27,00 0,584 Tm. 15,77Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-12 porfidica
(arido granítico) y betún asfáltico de
penetración. (precio en planta sobre
camión).

27 CANTOROD 24,59 3,605 M3. 88,65M3. Canto rodado 20/40 mm

28 ERECRTAPA 24,04 0,634 Ud. 15,24Ud. Recrecido de tapas de registro en
calzadas..

29 EQUIENT7 22,96 2.594,416 H. 59.567,79H.  Alquiler equipo de entibación con
tablestacas metálicas de hasta 7 mts. de
profundidad. (incluido transporte y p.p. de
técnico montador ).

30 TPVC200 18,80 6,120 Ml. 115,06Ml. Tubería de PVC ø 200 mm. de 10
atm. de presión y 9.6 mm. de espesor
con junta elástica, incluso transporte,
carga, descarga y p.p. de juntas.
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31 PICATI 17,69 3,000 Ud. 53,07Ud. Pica tierra de 2 mts.

32 PUNTAL 16,32 26,797 Ud. 437,33Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m.

33 AGARRAD.12 15,60 47,490 Ud. 740,84Agarradera de acero  de ø 12 para izado
de losa

34 TAPHID2 15,00 21,000 H. 315,00H.  De alquiler de obturador neumático
para entaponamiento provisional de
tubería de saneamiento DN. 600 a 1000
mm.

35 EGIGANT 13,76 11,850 Ud. 163,06Ud. P.P. de módulo de blindaje formado
por 4 paneles metálicos "GIGANT" de
4,00x1,00 m. 2 paneles de corte
"GIGANT" de 4,00x1,50 m. y 6 codales
extensibles Gi-p/130-185, incluso parte
proporcional de tornillería y accesorios.

36 USIKAPVC 13,40 153,000 ml 2.050,20Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA
o similar

37 P25OU080 11,28 194,130 l. 2.189,79Minio electrolitico

38 TDRE200P 10,75 95,000 Ml. 1.021,25Ml. Tubería corrugada drenaje ø 200
mm. de PVC doble pared, incluso
transporte, carga, descarga y p.p. de
juntas.

39 ARENACLA 10,08 77,133 M3. 777,50M3. Arena clasificada.

40 EGRACL20 9,88 284,970 M3. 2.815,50M3. Grava clasificada 20/40 mm.

41 GRACL6 9,88 187,495 M3. 1.852,45M3. Grava clasificada 6/12 mm.

42 P15EC010 9,65 4,000 ud 38,60Registro de comprobación + tapa

43 PANELMET 9,62 2.188,566 Ud. 21.054,00Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para
encofrado.

44 T01027 9,37 47,834 M3 448,20Gravilla 20/40mm

45 P15EC020 9,30 4,000 ud 37,20Puente de prueba

46 REVIMP 9,02 886,075 M². 7.992,40M².   Revestimiento impermeable a base
de cemento hidrófugo especial, tipo
"THOROSEAL" o similar. Colocado.

47 JUDIL15 9,00 46,000 Ml. 414,00Ml. Junta de construcción entre zapatas
de cimentación y muros  o alzados con
banda de  PVC de 150 mm. de ancho y
armadura pasante.

48 P15AE09655 6,72 23,000 m. 154,56Cond.aisla. 0,6-1kV 7x1,5 Cu
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49 PKSH.1a 6,58 153,000 m 1.006,74Perfil elastómero extruído, a base de
materiales hidrófilos, que expande en
contacto con agua o soluciones acuosas;
de color negro. (Cód. SIKA:
3234200080).

50 PU17005 6,34 3,000 ud 19,02Fusible NH gl «1» 250A

51 P15EB010 6,01 80,000 m. 480,80Conduc. cobre desnudo 35 mm2

52 P15AE020 4,70 3,000 m. 14,10Cond.aisla. 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu

53 EZAHOAR 4,68 3.627,847 Tm. 16.978,32Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25

54 P15AE096 4,67 43,000 m. 200,81Cond.aisla. 0,6-1kV 4x1,5 Cu

55 EBORD3020 4,51 45,000 Ml. 202,95Ml. Bordillo de hormigón 30x20 cm.

56 P06BL090 3,66 999,279 m2 3.657,36L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)

57 P06BI030 3,12 454,218 kg 1.417,16Pintura asfált. base orgánica

58 P15ED030 2,85 4,000 ud 11,40Sold. alumino t. cable/placa

59 PROPRES 2,70 658,572 M3. 1.778,14M3. De tierras de prestamo
seleccionadas.

60 PU22705 2,35 132,000 M 310,20Tubería corrugado 63 mm para
canalización,proteccion incluso pequeño
material y piezas especiales.

61 ANDAMIO 1,95 1.296,272 M3. 2.527,73M3. Andamio de metal, para 25 usos.

62 PLACACABLE 1,35 51,000 M 68,85Placa cubre cables

63 MOIMSU 1,25 414,360 Kg. 517,95Kg. De mortero preparado
monocomponente a base de cementos
especiales y resinas impermeabilizantes.

64 ETPE32 0,91 26,000 Ml. 23,66Ml. Tubería de polietileno color negro con
bandas azules de ø 32 mm. 16 atm. alta
densidad  tipo PE-100 de 2'9 mm. de
espesor según normas UNE-53966.
Incluso transporte, carga, descarga y p.p.
de juntas.

65 AGUA 0,84 43,960 M3. 36,93M3. Agua.

66 PUNTAS 0,81 104,414 Kg. 84,58Kg. de puntas de acero para
construcción.(varias medidas).

67 ALAMBRE 0,74 645,719 Kg. 477,83Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm.

68 c62003 0,73 77,000 ml 56,21Cinta de PVC de señalización para
recorrido de las líneas enterradas con
anagrama de señalización de peligro.

69 P06BG060 0,67 1.181,629 m2 791,69Fieltro geotextil FP-150g/m2
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70 ACEC500D 0,58 48.302,487 Kg. 28.015,44Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. KcK-400N/mm² ø 6-40 mm.
de ductilidad ductilidad elevada
(UNE-36065).

71 1421 0,35 19.200,000 m2 6.720,00Alquiler de arriostramiento m2/día

72 P01DW090 0,31 267,130 ud 82,81Pequeño material

73 EEMULEAL 0,27 383,138 Kg. 103,45Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo
EAL-2

74 ESLUR 0,24 8,000 Kg. 1,92Kg. Slurry negro.

75 LADHUEC9 0,14 851,910 Ud. 119,27Ud. Ladrillo cerámico panal o perforado
de 25x12x9 cm.

Total Materiales .....................................................................… 246.920,54

M&K INGENIERIA CIVIL
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1 M3 de Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máx.árido 40mm, con cemento
PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con hormigonera de 250 L.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,280 24,60 €

ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,424 4,27 €

T01027 M3 Gravilla 20/40mm 9,37 1,400 13,12 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,160 0,13 €

HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,520 0,83 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,090 14,39 €

Importe .................... 57,34 €

2 Kg. de Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36068), incluso corte, ferrallado y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, puesto a pie de obra según instrucciones EUE-99, medido en peso nominal.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ACEC500D Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. KcK… 0,58 1,000 0,58 €

ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,010 0,01 €

%PERD3 % 3 % Pérdidas. 0,59 3,000 0,02 €

CAM20 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,002 0,06 €

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,006 0,09 €

AYU H. H. Ayudante 13,18 0,006 0,08 €

Importe .................... 0,84 €

3 M3. de M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de cemento y arena.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMHIDRO Tm. Tm. Cemento hidrófugo P-450 102,77 0,250 25,69 €

ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €

%PERD3 % 3 % Pérdidas. 43,64 3,000 1,31 €

HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,780 23,50 €

Importe .................... 69,25 €

4 H. de H. Cuadrilla tipo "A"

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

OF2 H. H. Oficial de 2ª 14,84 2,750 40,81 €

AYU H. H. Ayudante 13,18 0,550 7,25 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 2,200 29,04 €

Importe .................... 77,10 €

5 H. de H. Cuadrilla tipo "C"

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,100 16,62 €

AYU H. H. Ayudante 13,18 1,100 14,50 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,550 7,26 €

Importe .................... 38,38 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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6 M2. de M2. Demolición de firme de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, con medios
mecánicos.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

COMP2 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,150 2,01 €

EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,150 2,15 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,075 0,99 €

Importe .................... 5,15 €

7 M2. de M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido en zanja, compuesto por una capa de
rodadura S-12 porfídico (árido granítico) de 6 cm. de espesor, incluso barrido, limpieza de
superficie, riego de imprimación y pp. de banda de 20 cm. de slurry en sellado de juntas.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORD H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 0,008 0,02 €

BARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 28,63 0,003 0,09 €

RIEADER M2. M2. Riego de aderencia. 0,30 1,000 0,30 €

EMEBIS12 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de composic… 27,00 0,146 3,94 €

CAM20 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,009 0,29 €

RODAUT2 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,010 0,09 €

ESLUR Kg. Kg. Slurry negro. 0,24 2,000 0,48 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,060 0,79 €

Importe .................... 6,00 €

8 M2. de M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor incluso pp. de corte
con máquina de disco y medios mecánicos.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORT H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 0,150 1,35 €

COMP2 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,080 1,07 €

EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,080 1,15 €

Importe .................... 3,57 €

9 M3. de M3. Excavación mixta en zanja de terreno compacto, hasta 3 mts. de profundidad
medida sobre perfil natural y extración de los productos fuera de zanja.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

COMP2 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,051 0,68 €

RETRCU H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño median… 32,73 0,060 1,96 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,859 11,34 €

Importe .................... 13,98 €

10 M2. de M2. Encofrado y desencofrado recto o curvo de muros hasta 3.5 m de altura mediante
tablones una cara, considerando 8 posturas.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

MADERA M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 0,012 1,88 €

MADERATA M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,005 0,93 €

PUNTAS Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(varia… 0,81 0,090 0,07 €

ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,100 0,07 €

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,500 7,56 €

AYU H. H. Ayudante 13,18 0,500 6,59 €

EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,250 3,59 €

%PERD5 % 5 % Pérdidas. 20,69 5,000 1,03 €

Importe .................... 21,72 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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11 M2. de M2. Enlucido fino con mortero de cemento 1:4

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

MORCE1:4 M3. M3. Mortero 1:4 de 350 kg. de cemento y arena. 95,06 0,020 1,90 €

CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 0,200 7,68 €

%PERD5 % 5 % Pérdidas. 9,58 5,000 0,48 €

Importe .................... 10,06 €

12 M2. de M2. Riego de aderencia.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EEMULEAL Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,27 0,600 0,16 €

BARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 28,63 0,001 0,03 €

CAMBIT H. H. Camión bituminador. 86,86 0,003 0,26 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,002 0,03 €

Importe .................... 0,48 €

13 M3. de M3. Excavación manual en zanja de terreno compacto, hasta 2 mts. de profundidad
medido sobre perfil natural y extración de los productos fuera de zanja.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 2,438 32,18 €

Importe .................... 32,18 €

14 M3. de M3.  De hormigón en masa (HM-20/B/20/IV) Fck 20 N/mm² para vibrar, con tamaño
máximo de árido de 20 mm.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,400 35,14 €

GRACL6 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 1,250 12,35 €

ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,625 6,30 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,180 0,15 €

%PERD3 % 3 % Pérdidas. 53,94 3,000 1,62 €

HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,780 23,50 €

Importe .................... 79,86 €

15 M2. de M2. Maestreado, fratasado y enfoscado con mortero de cemento 1:4

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

MORCE1:4 M3. M3. Mortero 1:4 de 350 kg. de cemento y arena. 95,06 0,020 1,90 €

%PERD5 % 5 % Pérdidas. 1,90 5,000 0,10 €

CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 0,200 7,68 €

Importe .................... 9,68 €

16 M3. de M3. Mortero 1:4 de 350 kg. de cemento y arena.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,350 30,74 €

ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,648 16,61 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,260 0,22 €

%PERD3 % 3 % Pérdidas. 47,57 3,000 1,43 €

CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 1,200 46,06 €

Importe .................... 95,06 €
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17 M3. de M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,250 21,96 €

ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €

%PERD3 % 3 % Pérdidas. 39,91 3,000 1,20 €

CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 1,200 46,06 €

Importe .................... 87,17 €

18 M2. de M2. Muro de fábrica de 1/2 pie de espesor con ladrillos panales de 25x12x9 cm.
recibidos con mortero de cemento, incluso replanteo, aplomado y nivelado.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

LADHUEC9 Ud. Ud. Ladrillo cerámico panal o perforado de 25x1… 0,14 47,000 6,58 €

MORCE1:6 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena. 87,17 0,030 2,62 €

MAESTRE M2. M2. Maestreado, fratasado y enfoscado con mo… 9,68 2,000 19,36 €

CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 0,400 15,35 €

Importe .................... 43,91 €

19 M2. de M2. Muro de fábrica de 1 pie de espesor con ladrillos panales de 25x12x9 cm. recibidos
con mortero de cemento, incluso replanteo, aplomado y nivelado.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

LADHUEC9 Ud. Ud. Ladrillo cerámico panal o perforado de 25x1… 0,14 93,000 13,02 €

MORCE1:6 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena. 87,17 0,060 5,23 €

AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,033 0,03 €

MAESTRE M2. M2. Maestreado, fratasado y enfoscado con mo… 9,68 2,000 19,36 €

CUADA H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 0,800 61,68 €

%CI6 % 6 % Costes indirectos. 99,32 6,000 5,96 €

Importe .................... 105,28 €

20 M2. de M2. Riego de aderencia.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EEMULEAL Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,27 0,640 0,17 €

BARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 28,63 0,001 0,03 €

CAMBIT H. H. Camión bituminador. 86,86 0,001 0,09 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,001 0,01 €

Importe .................... 0,30 €

21 Ml. de Ml. Apertura de rozas en muro de ladrillo macizo o cerámico.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,100 1,43 €

%PERD5 % 5 % Pérdidas. 1,43 5,000 0,07 €

Importe .................... 1,50 €
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22 M3. de M3. De carga y transporte a vertedero autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. con medios mecánicos.

Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CAM10 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,060 1,56 €

PALCARG H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,025 1,57 €

EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,032 0,42 €

Importe .................... 3,55 €
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1 DEMOLICIONES

1.1 DFAG12 M². M².  Demolición de firme aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor incluso

pp. de corte con máquina de disco (dos cortes) y extración de los productos

procedentes de la demolición fuera de la zanja.

EMAQCORT 0,136 H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 1,23
COMP2 0,040 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,54
EPEO 0,108 H. H. Peón ordinario 13,20 1,43
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,20 0,06

Precio total por M².  .................................................. 3,26

1.2 DMACE M2. M2. Demolición de acera con loseta de hormigón o terrazo con compresor, 

incluso  extracción manual de los productos procedentes de la demolición

fuera de la zanja.

COMP2 0,120 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 1,61
EPEO 0,165 H. H. Peón ordinario 13,20 2,18
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,79 0,08

Precio total por M2.  .................................................. 3,87

1.3 DESBRLIG M2. M2. Despeje y desbroce del terreno con medios mecánicos y carga mecánica

sobre camión.

PALCARG 0,005 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,31
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,31 0,02

Precio total por M2.  .................................................. 0,33

1.4 DEMBOR Ml. Ml. Demolición y aranque de bordillos con medios manuales y mecánicos

incluso carga y transporte de productos a vertedero.

COMP2 0,040 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,54
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,57
CAM10 0,030 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,78
EPEO 0,040 H. H. Peón ordinario 13,20 0,53
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,42 0,15

Precio total por Ml.  .................................................. 2,57

Anejo de justificación de precios
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 EXCDESTQT M3. M3. Excavación a Cielo abierto en preexcavación del tanque de tormentas,

con medios mecánicos.

PALCARG 0,060 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 3,77
EPEO 0,010 H. H. Peón ordinario 13,20 0,13
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 3,90 0,23

Precio total por M3.  .................................................. 4,13

2.2 EXCPOZO M³. M³. Excavación para arqueta o pozo de bombeo, medido sobre perfil natural ,

con medios mecánicos y  extracción  extración de los  productos fuera de

zanja.

RETRCU 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,27
EPEO 0,120 H. H. Peón ordinario 13,20 1,58
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 4,85 0,10

Precio total por M³.  .................................................. 4,95

2.3 EXCAV M³. M³. Excavación en zanja en terreno de tránsito, medido sobre perfil nátural,

con medios mecánicos y extracción de productos fuera de zanja.

RETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 2,29
EPEO 0,087 H. H. Peón ordinario 13,20 1,15
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 3,44 0,07

Precio total por M³.  .................................................. 3,51

2.4 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la

excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con

medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCARG 0,027 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,69
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total por M³.  .................................................. 3,72

2.5 TERRAPLP M3. M3. De terraplén con productos de préstamo, comprendiendo: Transporte,

vertido, extendido y compactación en tongadas de 20 cm. máximo, hasta el 95

PM.

PROPRES 1,200 M3. M3. De tierras de prestamo seleccionadas. 2,70 3,24
MOTONIVE 0,015 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,76
CAM20 0,060 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 1,93
RODAUT2 0,016 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,15
ECAMCIS 0,006 H. H. Camión cisterna. 32,18 0,19
EPEO 0,010 H. H. Peón ordinario 13,20 0,13
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 6,40 0,38

Precio total por M3.  .................................................. 6,78

Anejo de justificación de precios
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2.6 REZARSUP M³. M³. Relleno con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm

máximo, incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al

tajo, mediante camión pequeño o dumper, extendido, regado y compactado

con pisón mecánico hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCARG 0,020 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,26
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
ECAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 13,20 3,12
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 16,65 0,33

Precio total por M³.  .................................................. 16,98

2.7 ENTMET9M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 6 a 9 m de altura útil con tablestacas

metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT7 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con tablesta… 22,96 50,51
EQUIVIB7 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca y e… 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total por M².  .................................................. 74,73

2.8 MDDRRIOS Kg Montaje-Desmontaje de arriostramientos incluida soldaduras y operaciones

auxiliares inherentes al montaje y desmontaje. Totalmente instalado.

O01OB130 0,010 h. Oficial 1ª cerrajero 15,40 0,15
O01OB140 0,010 h. Ayudante cerrajero 14,43 0,14
P25OU080 0,009 l. Minio electrolitico 11,28 0,10

Precio total por Kg  .................................................. 0,39

2.9 ALQARRIOST M2 Alquiler diario de los arriostramientos formados por 60 m de perfil HEM 550,

24 m de perfil HEB 400 para las escuadras y 10 m de HEB 300 para las

escuadras. El precio solo incluye los m2/día del material en la obra.

1421 1,000 m2 Alquiler de arriostramiento m2/día 0,35 0,35

Precio total por M2  .................................................. 0,35

2.10 TRANSPARRIOS Ud Transporte de arriostramientos

Sin descomposición 300,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 300,00

Anejo de justificación de precios
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3 TANQUE DE TORMENTAS

3.1 Obra Civil

3.1.1 AREFIT M³. M³. Arena fina seleccionada en fondo de excavación, incluso transporte,

vertido, extendido y compactación en tongadas de hasta 20 cm. máximo con

placa vibrante, hasta el 95 PM. medido sobre perfil compactado.

ARENACLA 1,000 M3. M3. Arena clasificada. 10,08 10,08
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
PALCARG 0,010 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,63
EPEO 0,134 H. H. Peón ordinario 13,20 1,77
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 13,80 0,28

Precio total redondeado por M³.  .................................… 14,08

3.1.2 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y

nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y

colocado.

A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda 57,34 57,34
EPEO 0,400 H. H. Peón ordinario 13,20 5,28

Precio total redondeado por M3  ..................................… 62,62

3.1.3 HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo del

árido de 20 mm. resistente a los sulfatos (cemento SR) de consistencia 

blanda 3-10, puesto en obra.

HOR300S 1,000 M3. M3. Hormigón de planta (Ha-30/B/20/IV) Fck… 78,43 78,43
%PERD3 3,000 % 3 % Pérdidas. 78,43 2,35
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 82,21 4,93

Precio total redondeado por M3.  .................................… 87,14

3.1.4 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado

ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de

atado con alambre recocido y separadores, incluido montaje en obra, según

instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 0,84
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,90 0,05

Precio total redondeado por Kg.  .................................… 0,95

3.1.5 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de

desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y

adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de

cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para encof… 9,62 17,32
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 7,56
AYU 0,500 H. H. Ayudante 13,18 6,59
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 35,95 1,80

Precio total redondeado por M2.  .................................… 37,75

Anejo de justificación de precios
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3.1.6 ENCOFLOSA M2. M2. Encofrado recto en losas, incluso limpieza, aplicación de desencofrante y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución,

desencofrado, reparación y limpieza, no incluido p.p. de cimbrado.

MADERA 0,025 M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 3,91
PUNTAS 0,080 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,06
ALAMBRE 0,070 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,05
CAP 0,250 H. H. Capataz 19,58 4,90
EOF1 0,450 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,80
AYU 0,450 H. H. Ayudante 13,18 5,93
EPEE 0,450 H. H. Peón especializado 14,34 6,45
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 28,10 1,69

Precio total redondeado por M2.  .................................… 29,79

3.1.7 ENCIMBRA M3. M3.  Montaje y desmontaje de cimbra con apuntalamiento metálico, de 10 m.

de altura, como máximo.

ANDAMIO 1,000 M3. M3. Andamio de metal, para 25 usos. 1,95 1,95
PUNTAL 0,020 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,33
GRUA10 0,010 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 0,42
EOF1 0,150 H. H. Oficial de 1ª 15,11 2,27
EPEO 0,150 H. H. Peón ordinario 13,20 1,98
CAP 0,150 H. H. Capataz 19,58 2,94
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 9,89 0,59

Precio total redondeado por M3.  .................................… 10,48

3.1.8 LOSAHORM M2 Losa de hormigón armado desmontable para acceso a tanque de 25 cm de

canto, Incluso asas de izado de acero y rebaje en el canto de la misma para

encaje en el hueco

HORM300S 0,250 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fc… 87,14 21,79
ACEC500DT 7,900 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 6,64
ENCOFLOSA 1,800 M2. M2. Encofrado recto en losas, 29,79 53,62
AGARRAD.12 2,000 Ud. Ud. Agarradera de acero  de ø 12 para izado… 15,60 31,20
EOF1 0,400 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,04
EPEE 0,800 H. H. Peón especializado 14,34 11,47
AYU 2,000 H. H. Ayudante 13,18 26,36
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 157,12 9,43

Precio total redondeado por M2  ..................................… 166,55

3.1.9 ENFMOSUA. M². M².  Enfoscado de mortero flexible de 2 componentes sobre hormigón para

impermeabilizaciones, de 0,5cm. de espesor, en superficies en contacto con

agua potable con presión, tipo SikaTop-209 ES o similar, formado por una

mezcla preparada a base de cementos especiales, áridos seleccionados,

polímeros modificados y resinas impermeabilizantes, con  una dotación de 10

Kg/m²,  incluso limpieza y preparación de la superficie.

MOIMSU 10,000 Kg. Kg. De mortero preparado monocomponente… 1,25 12,50
EOF1 0,350 H. H. Oficial de 1ª 15,11 5,29
EPEE 0,350 H. H. Peón especializado 14,34 5,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 22,81 1,37

Precio total redondeado por M².  .................................… 24,18

3.1.10 SIKASWELL ml Instalación de perfil elastomero extruido hinchable de SIKA o similar

PKSH.1a 1,000 m Perfil hinchable SIKA WH 2005 WATER SW… 6,58 6,58

Precio total redondeado por ml  ..................................… 6,58

Anejo de justificación de precios
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3.1.11 CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de

juntas de hormigonado

USIKAPVC 1,000 ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA o … 13,40 13,40

Precio total redondeado por ml  ..................................… 13,40

3.1.12 G4DE1900 M2 Montaje y desmontaje de andamio con apuntalamiento metálico, de 6 m de

altura, como máximo.

EPEO 0,200 H. H. Peón ordinario 13,20 2,64
ANDAMIO 2,000 M3. M3. Andamio de metal, para 25 usos. 1,95 3,90
EOF1 0,200 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,02
GRUA10 0,015 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 0,63

Precio total redondeado por M2  ..................................… 10,19

3.1.13 U14000 m2 M2 formación de pendientes en interior cubeto del depósito, mediante

hormigón H20/b/20 elaborado en central, vertido meiante camión bomba,

extendido, vibrado y terminado de fino mediante tratamiento con fratasadora

incluso p.p. De fibra de polipropileno.

Sin descomposición 15,51

Precio total redondeado por m2  .................................… 15,51

3.1.14 E09IAW010 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida

por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la

imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de

superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no

tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún

modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film

plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente

adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por

filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una

masa media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.

EOF1 0,200 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,02
AYU 0,200 H. H. Ayudante 13,18 2,64
P06BI030 0,500 kg Pintura asfált. base orgánica 3,12 1,56
P06BL090 1,100 m2 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 3,66 4,03
P06BG060 1,100 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 0,74

Precio total redondeado por m2  .................................… 11,99

3.1.15 REVIMPER M2. M2. Revestimiento flexible e impermeabilizante cementoso especial para

hormigón, elastomérico-cementoso, tipo "THOROSEAL" o similar, colocado.

Material formado por una mezcla de cementos Portland, áridos seleccionados

de granulometría estudiada y modificadores químicos. Tras aplicación y

curado se obtiene una membrana elastomérica flexible. Resistente a la

abrasión, Adhesión a tracción = 0,8 MPa, Permeabilidad al vapor de agua

Clase 1, Absorción capilar 0,1 kg*m^(- 2)x h^(-0.5, clasificación según

reacción al fuego tipo F. Densidad en fresco 1,6 Kg/dm³, espesor aplicable

máximo 2 mm. Impermeabilidad a presión positiva hasta 1,5 bar y a presión

negativa hasta 1,0 bar.

REVIMP 1,000 M². M². Revestimiento impermeable a base de c… 9,02 9,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 9,02 0,54

Precio total redondeado por M2.  .................................… 9,56

Anejo de justificación de precios
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3.1.16 AGLM12 M². M². Aglomerado asfáltico en caliente dispuesto en obra con extendedora, 

compuesto por 6 cm. de espesor  en binder S-20 y 6 cm. de espesor en capa

de rodadura D-8, con riego de imprimación, adherencia, barrido y limpieza de

superficie y pp. de recrecido de tapas registro.

BARRED 0,003 H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 28,63 0,09
ERIEADER 2,000 M2. M2. Riego de aderencia. 0,48 0,96
EMEBIS20 0,145 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de comp… 27,00 3,92
EMEBID8 0,146 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de comp… 28,00 4,09
CAM20 0,010 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,32
EEXTAGL 0,010 H. H. Extendedora aglomerado. 60,10 0,60
ERODAUT10 0,010 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,41
EPEE 0,130 H. H. Peón especializado 14,34 1,86
ERECRTAPA 0,002 Ud. Ud. Recrecido de tapas de registro en calza… 24,04 0,05
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 12,30 0,25

Precio total redondeado por M².  .................................… 12,55

3.1.17 BOR13020 Ml. Ml.  Bordillo de hormigón rectangular canto biselado de 30x20x100 cm.

colocado con mortero de hormigón Fck 20 N/mm².

EBORD3020 1,000 Ml. Ml. Bordillo de hormigón 30x20 cm. 4,51 4,51
HOR200 0,060 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 3,93
EOF1 0,063 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,95
AYU 0,064 H. H. Ayudante 13,18 0,84
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 10,23 0,20

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 10,43

3.1.18 E15TI010CTO ud Circuito en anillo de puesta a tierra, con cable de cobre de 35 mm2 (20 m.),

uniones mediante soldadura aluminotérmica, con pica de tierra de 2 m,

incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 30,20
AYUELEC 2,000 h Ayudante electricista 13,65 27,30
PICATI 1,000 Ud. Ud. Pica tierra de 2 mts. 17,69 17,69
P15EB010 20,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6,01 120,20
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 9,65 9,65
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 9,30 9,30
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,31 0,31

Precio total redondeado por ud  ..................................… 217,50

3.1.19 MONOLREL UD Cartel para TANQUE DE LAMINACIÓN en hormigón armado, encofrado en

superficie de mármol,

con letras en bajorrelieve, según croquis facilitado por la Dirección de Obra

MONOLTOHA 1,000 UD Cartel para TANQUE DE LAMINACIÓN 900,00 900,00
MORCE1:4 0,350 M3. M3. Mortero 1:4 de 350 kg. de cemento y ar… 95,06 33,27
EOF1 1,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 15,11
EPEE 1,000 H. H. Peón especializado 14,34 14,34

Precio total redondeado por UD  .................................… 962,72

3.2 Equipos Sistema de Limpieza

3.2.1 LIMPIBASCUL Ud. Limpiador Autobasculante marca Hidrostank o similar, con una capacidad de

basculación específica de 800 l/m, para una longitud entre paredes de 7,50 m.

Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de

vidrio. Incluye soportes, rodamientos, juego de suspensión y demás piezas

pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. TOTALMENTE INSTALADO

Sin descomposición 22.121,43

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 22.121,43

Anejo de justificación de precios
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3.2.2 CIRCUITOLLEN Ud. Circuito de llenado para un limpiador. Incluye los siguientes elementos:

Electroválvula y llave de bola de 1.5", para el llenado del limpiador y

aislamiento del circuito. Canalización de agua desde la electroválvula hasta el

limpiador en acero inoxidable DN 42, con piezas roscadas de 1.5". Arqueta de

polipropileno marca Hidrostank o similar para alojar la alectroválvula y llave

de bola, preparada para la realización de la acometida de agua. Incluye:

Acometida de agua desde la red general. Canalización incluida siempre que la

arqueta se sitúe a menos de 50 metros de distancia del limpiador. 

TOTALMENTE INSTALADO

Sin descomposición 3.068,45

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 3.068,45

3.2.3 TAMIZLIM Ud. Tamiz de limpieza automática para alivadero tipo PAS-Hidrostank o similar,

caudal 2400 l/s, vertedero 6 metros. Compuesta por los siguientes equipos:

Rejilla de 500 mm de diámetro, con una longitud total de 6 metros. Fabricada

en acero inoxidable AISI-316, acabado final electropulido. Espesor del tamiz: 3

mm. Diámetro de los orificios de apertura: 5 mm. Área de paso: 63%. Soporte

para la rejilla y alivio de emergencia, con una longitud de 7,50 metros.

Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final chorreado con bolas de

vidrio. Espesor 3 mm. Incluye soportes de anclaje a la pared y demás

elementos de sujeción. 1 bomba sumergible para agua residual EMU FA

10.51E o equivalente, para producir el chorro de limpieza de la rejilla. Tensión

trifásica 400 V, 50 Hz. Potencia 5 KW. Grado de protección IP 68, Eex dII BT4.

1 Pulverizador estático a chorro, para la mezcla eficiente agua-aire y ajuste del

chorro de limpieza. Fabricado en acero inoxidable AISI-316, acabado final

chorreado con bolas de vidrio. Tornillería y anclajes en A4. TOTALMENTE

INSTALADO

Sin descomposición 28.641,95

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 28.641,95

3.2.4 ESCABATIBL Ud. Escalera abatible mediante flotador tipo vertical en AISI 316, para una longitud

de descenso de hasta 5 metros. Incluye quitamiedos a partir de los 2 m de

altura, y flotador en PP para evitar que la escalera se moje. Tornillería y

anclajes en A4. TOTALMENTE INSTALADA

Sin descomposición 13.487,54

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 13.487,54

3.2.5 COMPUERTMU Ud Compuerta Mural para un sección de paso de 400 x 400 mm. Marco y

compuerta fabricado en AISI-316. Junta de estanqueidad en EPDM.

Accionamiento mediante motor eléctrico servicio todo/nada, con volante

manual de emergencia. Anclajes en A4. TOTALMENTE INSTALADO.

Sin descomposición 7.554,88

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 7.554,88
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3.2.6 CIRCUCONTR Ud Circuito de control de llenado para un limpiador y manejo del tamiz y la

compuerta. Incluye los siguientes elementos: Detector inductivo para detectar

el volteo del limpiador. Sensor de nivel por ultrasonidos tipo Vegason 61, con

visualizador remoto tipo Vegadis 61 para ajuste y visualización de los

parámetros del sensor. Cuadro completo para el control del sistema en modo

manual y automático con autómata programado y pantalla para ajuste y

visualización de los parámetros de funcionamiento de la instalación.

Canalización y conexión eléctrica de los diferentes elementos en el cuadro de

control. Tensión de alimentación 400 V, 50 Hz, 3 fases + neutro + tierra.

Potencia aproximada: 8 kW. TOTALMENTE INSTALADO

Sin descomposición 18.424,60

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 18.424,60

3.2.7 PANTALLDEF Ud Pantalla deflectora de flotantes Hidrostank o similar. Soportes, marcos y

refuerzos fabricados en acero inoxidable AISI 316, pantalla mediante láminas

de polipropileno de 10 mm de espesor. Tornillería en A4. Dimensiones: 7,5x1

m, para instalar delante del tamiz. TOTALMENTE INSTALADA.

Sin descomposición 5.763,54

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 5.763,54

3.2.8 MEDCONDUCT Ud Equipo de medida de conductividad en continuo tipo de sensor inductivo

fondo de escala 10.000micras Siemens o similar con compensación de

temperatura dos salidas analógicas 4 a 20 mA una para conductividad y otra

para temperatura. Alimentación 24V  corriente continua, electrónica separada

montaje pared. Incluido pequeño material. Totalmente instalado y

funcionando.

Sin descomposición 1.956,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 1.956,00

3.2.9 TELEMTQT PA Telemando del sistema de limpieza del tanque de tormentas con el centro de

control de EMAUASA

Sin descomposición 20.000,00

Precio total redondeado por PA  ..................................… 20.000,00

3.3 Instalación eléctrica

3.3.1 LSBT m. Suministro y colocación cable línea eléctrica subterránea de BT formada por

Conducción aislada 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu del tipo RV 0.6/1 KV en canalización

entubada, p.p. de conexiones, con parte proporcional de empalmes para cable

y piezas especiales.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 3,02
AYUELEC 0,200 h Ayudante electricista 13,65 2,73
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,31 0,31
CAM10 0,004 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,10
P15AE020 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu 4,70 4,70
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 10,86 0,65

Precio total redondeado por m.  ..................................… 11,51
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3.3.2 H010 ml Zanja con medios mecánicos de 45x45 cm., 2 tubos PVC 63 mm, cinta de

señalización, relleno con material granular, zahorra tipo ZA-25, compactado

de zanja y retirada de sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

EPEO 0,200 H. H. Peón ordinario 13,20 2,64
RETRCU 0,050 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 1,64
MS014 0,040 H. Compactador manual 8,24 0,33
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
c62003 1,000 ml Cinta de señalización 0,73 0,73
PU22705 2,000 M Tubo corrugado 63 mm proteccion/ telemando 2,35 4,70
AGUA 0,040 M3. M3. Agua. 0,84 0,03
EZAHOAR 0,150 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 0,70
ARENACLA 0,200 M3. M3. Arena clasificada. 10,08 2,02
PLACACABLE 1,000 M Placa cubre cables 1,35 1,35
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 15,18 0,91

Precio total redondeado por ml  ..................................… 16,09

3.3.3 H01066 ml Zanja con medios mecánicos de 60x45 cm., 4 tubos PVC 63 mm, cinta de

señalización, relleno con material granular, zahorra tipo ZA-25, compactado

de zanja y retirada de sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

EPEO 0,200 H. H. Peón ordinario 13,20 2,64
RETRCU 0,050 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 1,64
MS014 0,040 H. Compactador manual 8,24 0,33
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
c62003 1,000 ml Cinta de señalización 0,73 0,73
PU22705 4,000 M Tubo corrugado 63 mm proteccion/ telemando 2,35 9,40
AGUA 0,040 M3. M3. Agua. 0,84 0,03
EZAHOAR 0,150 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 0,70
ARENACLA 0,300 M3. M3. Arena clasificada. 10,08 3,02
PLACACABLE 1,000 M Placa cubre cables 1,35 1,35
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 20,88 1,25

Precio total redondeado por ml  ..................................… 22,13

3.3.4 HORTEALE Ud. Ud. Armario de intemperie para cuadro eléctrico y unidad de telealerta del

tanque de tormentas, EBAR y servicios auxiliares, de 1.20x0.60x0.50 m. sobre

basamento de hormigón, totalmente instalado y verificado.

ARMARIO. 1,000 Ud. Ud. De armario exterior para alojamiento de … 1.250,11 1.250,11
EXCMA 0,360 M3. M3. Excavación manual en zanja de terreno … 32,18 11,58
TRAVE 0,360 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 3,55 1,28
H200 0,360 M3. M3. De hormigón en masa (HM-20/B/20/IV) … 79,86 28,75
ACEC500D 10,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. … 0,58 5,80
EOF1 7,140 H. H. Oficial de 1ª 15,11 107,89
EPEE 7,006 H. H. Peón especializado 14,34 100,47
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 1.505,88 90,35

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 1.596,23

3.3.5 CUADAUX Ud. Ud. Suministro y colocación de Cuadro auxiliar instalado en obra, con

interruptor magnetotérmico tetrapolar de 25 A para alimentación de cuadro

eléctrico, magnetotérmico tetrapolar de 15 A para alimentación de instalación

de telecontrol, diferencial  magnetotérmico para tomas de corriente, toma de

corriente estanca monofásica para 16 A, toma de corriente trifásica de 20 A.

Sin descomposición 700,00

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 700,00
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3.3.6 F033 ud Suministro e instalación de caja de protección y medida tipo CPM2-D4-M

según NI 42.72.00, incluso obra civil, equipo de medida, pat y fusibles.

O01OB200 1,480 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 22,35
PU08476 1,000 ud Hornacina obra, puertas, tubos y pat de neutro 194,58 194,58
PU17008 1,000 ud Caja de protección y medida tipo CPM2-D4-… 384,23 384,23
PU17005 3,000 ud Fusible NH gl «1» 250A 6,34 19,02
EOF1 1,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 18,89
EQUIPO 1,000 Ud. Ud. Equipo de medida en baja tensión segú… 811,37 811,37

Precio total redondeado por ud  ..................................… 1.450,44

3.3.7 ARQ40X40 Ud. Ud. Arqueta de tamaño interior 40x40 cm, fabricada cn ladrillo y tapa de

fundición dúctil de resistencia 40 tn.

DEFIH10 0,425 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en ma… 5,15 2,19
EXCMA 0,275 M3. M3. Excavación manual en zanja de terreno … 32,18 8,85
TRAVE 0,275 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 3,55 0,98
ROZAS 1,200 Ml. Ml. Apertura de rozas en muro de ladrillo ma… 1,50 1,80
MULAH1/2P 1,260 M2. M2. Muro de fábrica de 1/2 pie de espesor c… 43,91 55,33
ENLUCIDO 0,535 M2. M2. Enlucido fino con mortero de cemento 1:4 10,06 5,38
TAP4040 1,000 Ud. Ud. Tapa de registro de 400 x 400 mm. en fu… 41,00 41,00
CUADA 1,028 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 79,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 194,79 11,69

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 206,48

3.3.8 E15TI010 ud Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3

mm, cable de cobre de 35 mm2 (20 m.), uniones mediante soldadura

aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 15,10
AYUELEC 1,000 h Ayudante electricista 13,65 13,65
P15EA020 1,000 ud Placa de tierra 500x500x3 Ac. 30,73 30,73
P15EB010 20,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6,01 120,20
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,85 2,85
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 9,65 9,65
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 9,30 9,30
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,31 0,31

Precio total redondeado por ud  ..................................… 201,79

3.3.9 E15RC010 m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 7x1,5 mm2, con aislamiento

de 0,6 /1 kV. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 3,02
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 14,35 2,87
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,31 0,31
P15AE09655 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 7x1,5 Cu 6,72 6,72

Precio total redondeado por m.  ..................................… 12,92

3.3.10 E15RC01067 m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 4x1,5 mm2, con aislamiento

de 0,6 /1 kV. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 15,10 3,02
O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 14,35 2,87
P15AE096 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 4x1,5 Cu 4,67 4,67
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,31 0,31

Precio total redondeado por m.  ..................................… 10,87

3.3.11 LEG.IBERD PA Proyecto ampliación y legalización instalación BT.

Sin descomposición 2.000,00

Precio total redondeado por PA  ..................................… 2.000,00
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3.3.12 ADAPINST PA Adaptación instalaciones eléctricas, a justificar en obra.

Sin descomposición 1.000,00

Precio total redondeado por PA  ..................................… 1.000,00

3.3.13 INSTELEC PA P.A. a justificar en obra de instalación eléctrica para conexión cuadro de

conmutación a la

salida del suministro de baja tensión y cableado de señales a autómata de

control.

Sin descomposición 3.500,00

Precio total redondeado por PA  ..................................… 3.500,00

3.4 Instalación Agua de red

3.4.1 TOMARED Ud Conexión a red para toma ø 100 mm. tubería fundición dúctil con salida

roscada de 1" a 2,5" con cuerpo de fundición dúctil, banda de acero

inoxidable de 1,5 mm. de espesor y 64 mm. de ancho. Incluso contador M ø

100 mm. clase C. embridado, incluida verificación. Incluso Arqueta

prefabricada de PVC para alojamiento contador y válvulas de acometida.

Sin descomposición 1.456,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 1.456,00

3.4.2 ARQ40X40 Ud. Ud. Arqueta de tamaño interior 40x40 cm, fabricada cn ladrillo y tapa de

fundición dúctil de resistencia 40 tn.

DEFIH10 0,425 M2. M2. Demolición de firme de hormigón en ma… 5,15 2,19
EXCMA 0,275 M3. M3. Excavación manual en zanja de terreno … 32,18 8,85
TRAVE 0,275 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 3,55 0,98
ROZAS 1,200 Ml. Ml. Apertura de rozas en muro de ladrillo ma… 1,50 1,80
MULAH1/2P 1,260 M2. M2. Muro de fábrica de 1/2 pie de espesor c… 43,91 55,33
ENLUCIDO 0,535 M2. M2. Enlucido fino con mortero de cemento 1:4 10,06 5,38
TAP4040 1,000 Ud. Ud. Tapa de registro de 400 x 400 mm. en fu… 41,00 41,00
CUADA 1,028 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 79,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 194,79 11,69

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 206,48

3.4.3 AG010 ml Zanja con medios mecánicos de 45x45 cm., tubo PEAD 32 mm, cinta de

señalización, relleno con material granular, zahorra tipo ZA-25, compactado

de zanja y retirada de sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

EPEO 0,200 H. H. Peón ordinario 13,20 2,64
RETRCU 0,050 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 1,64
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
MS014 0,040 H. Compactador manual 8,24 0,33
ETPE32 1,000 Ml. Ml. Tubería de polietileno color negro con ba… 0,91 0,91
c62003 1,000 ml Cinta de señalización 0,73 0,73
AGUA 0,040 M3. M3. Agua. 0,84 0,03
EZAHOAR 0,150 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 0,70
ARENACLA 0,200 M3. M3. Arena clasificada. 10,08 2,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 10,04 0,60

Precio total redondeado por ml  ..................................… 10,64
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4 DESARENADOR

4.1 EXCPOZO M³. M³. Excavación para arqueta o pozo de bombeo, medido sobre perfil natural ,

con medios mecánicos y  extracción  extración de los  productos fuera de

zanja.

RETRCU 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,27
EPEO 0,120 H. H. Peón ordinario 13,20 1,58
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 4,85 0,10

Precio total redondeado por M³.  .................................… 4,95

4.2 ENTMET9M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 6 a 9 m de altura útil con tablestacas

metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT7 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con tablesta… 22,96 50,51
EQUIVIB7 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca y e… 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total redondeado por M².  .................................… 74,73

4.3 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la

excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con

medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCARG 0,027 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,69
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total redondeado por M³.  .................................… 3,72

4.4 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado

en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,

extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,008 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,50
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,29 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,52

4.5 AREFIT M³. M³. Arena fina seleccionada en fondo de excavación, incluso transporte,

vertido, extendido y compactación en tongadas de hasta 20 cm. máximo con

placa vibrante, hasta el 95 PM. medido sobre perfil compactado.

ARENACLA 1,000 M3. M3. Arena clasificada. 10,08 10,08
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
CAM10 0,040 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,04
PALCARG 0,010 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,63
EPEO 0,134 H. H. Peón ordinario 13,20 1,77
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 13,80 0,28

Precio total redondeado por M³.  .................................… 14,08
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4.6 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y

nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y

colocado.

A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda 57,34 57,34
EPEO 0,400 H. H. Peón ordinario 13,20 5,28

Precio total redondeado por M3  ..................................… 62,62

4.7 HORM300S M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fck 30 N/mm². tamaño máximo del

árido de 20 mm. resistente a los sulfatos (cemento SR) de consistencia 

blanda 3-10, puesto en obra.

HOR300S 1,000 M3. M3. Hormigón de planta (Ha-30/B/20/IV) Fck… 78,43 78,43
%PERD3 3,000 % 3 % Pérdidas. 78,43 2,35
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 82,21 4,93

Precio total redondeado por M3.  .................................… 87,14

4.8 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado

ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de

atado con alambre recocido y separadores, incluido montaje en obra, según

instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 0,84
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,90 0,05

Precio total redondeado por Kg.  .................................… 0,95

4.9 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de

desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y

adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de

cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para encof… 9,62 17,32
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 7,56
AYU 0,500 H. H. Ayudante 13,18 6,59
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 35,95 1,80

Precio total redondeado por M2.  .................................… 37,75

4.10 ENCOFLOSA M2. M2. Encofrado recto en losas, incluso limpieza, aplicación de desencofrante y

p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución,

desencofrado, reparación y limpieza, no incluido p.p. de cimbrado.

MADERA 0,025 M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 3,91
PUNTAS 0,080 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,06
ALAMBRE 0,070 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,05
CAP 0,250 H. H. Capataz 19,58 4,90
EOF1 0,450 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,80
AYU 0,450 H. H. Ayudante 13,18 5,93
EPEE 0,450 H. H. Peón especializado 14,34 6,45
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 28,10 1,69

Precio total redondeado por M2.  .................................… 29,79
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4.11 LOSAHORM M2 Losa de hormigón armado desmontable para acceso a tanque de 25 cm de

canto, Incluso asas de izado de acero y rebaje en el canto de la misma para

encaje en el hueco

HORM300S 0,250 M3. M3. Hormigón de planta (HM-30/B/20/IV) Fc… 87,14 21,79
ACEC500DT 7,900 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 6,64
ENCOFLOSA 1,800 M2. M2. Encofrado recto en losas, 29,79 53,62
AGARRAD.12 2,000 Ud. Ud. Agarradera de acero  de ø 12 para izado… 15,60 31,20
EOF1 0,400 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,04
EPEE 0,800 H. H. Peón especializado 14,34 11,47
AYU 2,000 H. H. Ayudante 13,18 26,36
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 157,12 9,43

Precio total redondeado por M2  ..................................… 166,55

4.12 SIKASWELL ml Instalación de perfil elastomero extruido hinchable de SIKA o similar

PKSH.1a 1,000 m Perfil hinchable SIKA WH 2005 WATER SW… 6,58 6,58

Precio total redondeado por ml  ..................................… 6,58

4.13 CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de

juntas de hormigonado

USIKAPVC 1,000 ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA o … 13,40 13,40

Precio total redondeado por ml  ..................................… 13,40

4.14 E09IAW010 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida

por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la

imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de

superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de piliéster no

tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún

modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film

plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente

adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil formado por

filamentos continuos de poliéster consolidados por agujateado, con una

masa media de 150 g/m2., lista para verter las tierras.

EOF1 0,200 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,02
AYU 0,200 H. H. Ayudante 13,18 2,64
P06BI030 0,500 kg Pintura asfált. base orgánica 3,12 1,56
P06BL090 1,100 m2 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 3,66 4,03
P06BG060 1,100 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 0,74

Precio total redondeado por m2  .................................… 11,99

4.15 REVIMPER M2. M2. Revestimiento flexible e impermeabilizante cementoso especial para

hormigón, elastomérico-cementoso, tipo "THOROSEAL" o similar, colocado.

Material formado por una mezcla de cementos Portland, áridos seleccionados

de granulometría estudiada y modificadores químicos. Tras aplicación y

curado se obtiene una membrana elastomérica flexible. Resistente a la

abrasión, Adhesión a tracción = 0,8 MPa, Permeabilidad al vapor de agua

Clase 1, Absorción capilar 0,1 kg*m^(- 2)x h^(-0.5, clasificación según

reacción al fuego tipo F. Densidad en fresco 1,6 Kg/dm³, espesor aplicable

máximo 2 mm. Impermeabilidad a presión positiva hasta 1,5 bar y a presión

negativa hasta 1,0 bar.

REVIMP 1,000 M². M². Revestimiento impermeable a base de c… 9,02 9,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 9,02 0,54

Precio total redondeado por M2.  .................................… 9,56
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5 INSTALACIÓN TUBERÍAS

5.1 RED DE COLECTORES

5.1.1 EXMEC M3. M3. Excavación en zanja en todo tipo de terreno, hasta 4 mts. de profundidad,

medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y extración de los

productos fuera de zanja.

RETRCU 0,110 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,60
EPEO 0,080 H. H. Peón ordinario 13,20 1,06
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,66 0,28

Precio total redondeado por M3.  .................................… 4,94

5.1.2 EXMEC6 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto a más de 4 m. de profundidad,

medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y extración de los

productos fuera de zanja.

EPEO 0,100 H. H. Peón ordinario 13,20 1,32
RETRCUG 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño gra… 38,48 3,85
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 5,17 0,31

Precio total redondeado por M3.  .................................… 5,48

5.1.3 ENTMET9M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 6 a 9 m de altura útil con tablestacas

metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT7 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con tablesta… 22,96 50,51
EQUIVIB7 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca y e… 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total redondeado por M².  .................................… 74,73

5.1.4 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la

excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con

medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCARG 0,027 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,69
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total redondeado por M³.  .................................… 3,72

5.1.5 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado

en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,

extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,008 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,50
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,29 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,52
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5.1.6 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento,

comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de

20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,015 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,94
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 11,73 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,96

5.1.7 REZARSUP M³. M³. Relleno con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm

máximo, incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al

tajo, mediante camión pequeño o dumper, extendido, regado y compactado

con pisón mecánico hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCARG 0,020 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,26
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
ECAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 13,20 3,12
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 16,65 0,33

Precio total redondeado por M³.  .................................… 16,98

5.1.8 SUBBA20 M². M². Hormigón (HM20/B/20/I) Fck 20 N/mm². de 20 cm. espesor en sub-base de

pavimento, incluso p.p. correspondiente al cajeado de las zanjas, carga de la

zahorra sobrante sobre camión, pérdidas de material granular, transporte a

vertedero y nueva compactación de las zanjas.

HOR200 0,198 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 12,96
EPEE 0,078 H. H. Peón especializado 14,34 1,12
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 14,08 0,28

Precio total redondeado por M².  .................................… 14,36

5.1.9 CANTOROD.20 M³. M³. canto rodado 20/40 decorativo sobre geotextil en formación de superficies

no transitables, comprendiendo: transporte, vertido y extendido, color a

definir por la D.O.

CANTOROD 1,000 M3. M3. Canto rodado 20/40 mm 24,59 24,59
P06BG060 10,000 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 6,70
PALCARG 0,015 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,94
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 32,99 0,66

Precio total redondeado por M³.  .................................… 33,65
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5.1.10 AGLM12 M². M². Aglomerado asfáltico en caliente dispuesto en obra con extendedora, 

compuesto por 6 cm. de espesor  en binder S-20 y 6 cm. de espesor en capa

de rodadura D-8, con riego de imprimación, adherencia, barrido y limpieza de

superficie y pp. de recrecido de tapas registro.

BARRED 0,003 H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 28,63 0,09
ERIEADER 2,000 M2. M2. Riego de aderencia. 0,48 0,96
EMEBIS20 0,145 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de comp… 27,00 3,92
EMEBID8 0,146 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de comp… 28,00 4,09
CAM20 0,010 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,32
EEXTAGL 0,010 H. H. Extendedora aglomerado. 60,10 0,60
ERODAUT10 0,010 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,41
EPEE 0,130 H. H. Peón especializado 14,34 1,86
ERECRTAPA 0,002 Ud. Ud. Recrecido de tapas de registro en calza… 24,04 0,05
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 12,30 0,25

Precio total redondeado por M².  .................................… 12,55

5.1.11 THA180135 Ml. Ml. Tubería ø 1800 mm. de hormigón vibrocomprimido armado resistente a los

sulfatos (cemento SR-MR),  unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN

681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000

Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y

p.p. de juntas.

THA18135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 1800 mm. de hormigón vibroc… 235,00 246,75
GRUA50 0,313 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 29,46
TRACTEL 0,300 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,24
EOF1 0,625 H. H. Oficial de 1ª 15,11 9,44
EPEE 1,250 H. H. Peón especializado 14,34 17,93
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 303,82 18,23

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 322,05

5.1.12 ARQ3x3M50 Ud. Ud. Arqueta para entronque colectores DN1800 3.0x3.0x5.0 m. medidas

interiores de hormigón armado HA-30/B/20/IV resistente a los sulfatos

(cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16 mm. AEH-500 y espesores de losa,

alzados y solera de 0.40 m. incluso tapa de registro articulada de fundición

dúctil ø 800 mm. con cierre mecánico.

EXMEC6 88,000 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compac… 5,48 482,24
TVERT 88,000 M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los … 3,72 327,36
U04029 1,500 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2 62,62 93,93
HOR300S 33,031 M3. M3. Hormigón de planta (Ha-30/B/20/IV) Fck… 78,43 2.590,62
ENCOFRAD 143,000 M2. M2. Encofrado y desencofrado recto o curvo … 21,72 3.105,96
ACE500SDT 3.303,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. … 0,95 3.137,85
JUDIL15 46,000 Ml. Ml. Junta de construcción entre zapatas de c… 9,00 414,00
TAPA800 2,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 800 mm. de fundición dú… 274,00 548,00
TAP4040 1,000 Ud. Ud. Tapa de registro de 400 x 400 mm. en fu… 41,00 41,00
CUADA 48,000 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 3.700,80
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 14.441,76 866,51

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 15.308,27

5.1.13 PVCC400 Ml. Ml. Tubería de PVC corrugado interior liso de DN. 400 mm., rigidez

circunferencial especifica de 8kN/m²,  color "teja" RAL 8023, unión mediante

copa y junta elástica EPDM,  y espesor del tubo de 19.00 mm. según Norma

PR En 13.476; totalmente instalada,  incluso p.p. de juntas elásticas,cinta de

señalización y pruebas de estanqueidad a efectuar en zanja.

EPVCC40 1,000 Ml. Ml. Tubería de PVC corrugado interior liso d… 36,48 36,48
GRUA10 0,020 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 0,84
EOF1 0,110 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,66
EPEO 0,110 H. H. Peón ordinario 13,20 1,45
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 40,43 0,81

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 41,24
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5.1.14 ENTARQ18 Ud. Ud. Entronque red de saneamiento a arqueta de registro existente, incluso

taponamiento provisional de la tubería y elevación de las aguas a punto

provisional  de vertido.

COMP2 24,000 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 321,60
EMAQCORD 12,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 35,52
CEMHID1:6 1,000 M3. M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de c… 69,25 69,25
MORCE1:6 0,500 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y ar… 87,17 43,59
GRUPEL40 24,000 H. H. Grupo electrógeno insonoro de 40 KVA. 4,50 108,00
BOMBAG1 7,000 H. H. Bomba elevación de agua de 100 l/seg. a… 1,60 11,20
TAPHID2 7,000 H. H. De alquiler de obturador neumático para … 15,00 105,00
CUADC 24,000 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 921,12
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 1.615,28 96,92

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 1.712,20

5.1.15 CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque

a las conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras mixtos

(mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de pavimento

(provisionales y definitivas). En casco urbano y especial dificultad o cuando

se ejecuta independientemente de la zanja de instalación de la tubería.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltic… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terreno co… 13,98 27,96
TRAVE 2,010 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 3,55 7,14
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,516 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 33,77
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendi… 6,00 6,00
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEO 3,001 H. H. Peón ordinario 13,20 39,61
RETRCU 2,475 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 81,01
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 252,32 5,05

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 257,37

5.1.16 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo de T.V. Incluso grabación en

cinta de video y emisión de informe escrito.

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspecció… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 13,18 0,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,54 0,15

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 2,69

5.1.17 DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección de

tuberías.(sin descomposición).

DECAMTV 1,000 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación … 270,50 270,50
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 270,50 16,23

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 286,73

5.1.18 PACRUS8 Ud. Ud. De obra a justificar por cruce de servicio existente ( conducciones de 

saneamiento,  abastecimiento, gas, iberdrola, televisión por cable, etc.)  con la

conducción de nueva instalación, incluso montaje de accesorios, anclajes y

posible  rehabilitación del  servicio afectado. (sin descomposición).

Sin descomposición 107,69

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 107,69
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5.1.19 TAPONPOZO Ud. Ud. Taponamiento de entronque de pozo registro saneamiento en hormigón 

de ø 1800 mm. con compresor, retirada de escombro, carga y transporte a

vertedero.

COMP2 0,600 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 8,04
EMAQCORDI 0,500 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 1,48
CAM10 0,100 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 2,60
H200 1,800 M3. M3. De hormigón en masa (HM-20/B/20/IV) … 79,86 143,75
REZARSUP 2,000 M³. M³. Relleno con zahorra artificial tipo ZA-25, … 16,98 33,96
AYU 1,000 H. H. Ayudante 13,18 13,18
EPEO 1,000 H. H. Peón ordinario 13,20 13,20
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 216,21 12,97

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 229,18

5.2 RED DE DRENAJE

5.2.1 TDREN200P Ml. Ml. Tubería corrugada drenaje ø 200 mm. de PVC doble pared. totalmente

instalada.

TDRE200P 1,000 Ml. Ml. Tubería corrugada drenaje ø 200 mm. de… 10,75 10,75
CUADC 0,050 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 1,92
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 12,67 0,76

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 13,43

5.2.2 TUPVC20 Ml. Ml. Tubería PVC ø 200 mm. de 10 atm. de presión con junta elástica,

totalmente instalada, incluso p.p de pruebas de presión y estanqueidad a

efectuar en zanja.

TPVC200 1,020 Ml. Ml. Tubería de PVC ø 200 mm. de 10 atm. d… 18,80 19,18
EOF1 0,100 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,51
EPEE 0,100 H. H. Peón especializado 14,34 1,43
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 22,12 1,33

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 23,45

5.2.3 ARQ60X60x60 Ud. Ud. Arqueta ciega de 60x60x60 cm. de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor,

enfoscado y fratasado con mortero de cemento 1:6 y solera y losa de

hormigón 200 Kp/cm2.

H200 0,400 M3. M3. De hormigón en masa (HM-20/B/20/IV) … 79,86 31,94
MULAHU1 1,450 M2. M2. Muro de fábrica de 1 pie de espesor con… 105,28 152,66
MAESTRE 1,450 M2. M2. Maestreado, fratasado y enfoscado con … 9,68 14,04
CUADA 1,000 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 77,10
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 275,74 16,54

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 292,28

5.2.4 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento,

comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de

20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,015 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,94
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 11,73 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,96
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5.2.5 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado

en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,

extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,008 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,50
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,29 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,52

5.2.6 GEOTEX150 m2 Protección con lámina geotextil formado por filamentos continuos de

poliéster consolidados por agujateado, con una masa media de 150 g/m2.,

lista para verter las tierras.

EOF1 0,100 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,51
AYU 0,100 H. H. Ayudante 13,18 1,32
P06BG060 1,100 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 0,74

Precio total redondeado por m2  .................................… 3,57

5.3 REPOSICION SERVICIO AFECTADO

5.3.1 DEMTUB Ml. Ml. Demolición de tubería saneamiento de hormigón en masa de DN-300 a 500

mm. con compresor, con  retirada de escombros, carga y transporte a

vertedero.

COMP2 0,029 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 0,39
RETRCU 0,030 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 0,98
EPEO 0,068 H. H. Peón ordinario 13,20 0,90
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 2,27 0,05

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 2,32

5.3.2 DPOZOT Ud. Ud. Demolición de pozo registro de hormigón en masa, incluso carga y 

transporte a vertedero de los productos procedentes de la demolición.

COMP2 8,000 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 107,20
EMAQCORD 4,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 11,84
CAM10 0,300 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 7,81
RETRCU 0,200 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 6,55
EPEO 9,000 H. H. Peón ordinario 13,20 118,80
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 252,20 5,04

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 257,24

5.3.3 EXMEC M3. M3. Excavación en zanja en todo tipo de terreno, hasta 4 mts. de profundidad,

medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y extración de los

productos fuera de zanja.

RETRCU 0,110 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,60
EPEO 0,080 H. H. Peón ordinario 13,20 1,06
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,66 0,28

Precio total redondeado por M3.  .................................… 4,94
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5.3.4 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la

excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con

medios mecánicos.

CAM10 0,060 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,56
PALCARG 0,027 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,69
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total redondeado por M³.  .................................… 3,72

5.3.5 ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo

"GIGANT Gi-P", incluso montado, instalación en zanja  y desmontado de los

mismos.

EGIGANT 0,065 Ud. Ud. P.P. de módulo de blindaje formado por … 13,76 0,89
RETRCU 0,122 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,99
EOF1 0,122 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,84
EPEO 0,121 H. H. Peón ordinario 13,20 1,60
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 8,32 0,17

Precio total redondeado por M².  .................................… 8,49

5.3.6 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado

en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,

extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,008 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,50
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,29 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,52

5.3.7 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento,

comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de

20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCARG 0,015 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,94
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 11,73 0,23

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,96

5.3.8 REZARSUP M³. M³. Relleno con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm

máximo, incluso transporte desde planta a acopio provisional y de este al

tajo, mediante camión pequeño o dumper, extendido, regado y compactado

con pisón mecánico hasta el 98 PM. medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCARG 0,020 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 1,26
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EDUMPER 0,160 H. H. Dumper. 5,21 0,83
AGUA 0,020 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
ECAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna. 32,18 0,32
EPEO 0,236 H. H. Peón ordinario 13,20 3,12
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 16,65 0,33

Precio total redondeado por M³.  .................................… 16,98
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5.3.9 SUBBA20 M². M². Hormigón (HM20/B/20/I) Fck 20 N/mm². de 20 cm. espesor en sub-base de

pavimento, incluso p.p. correspondiente al cajeado de las zanjas, carga de la

zahorra sobrante sobre camión, pérdidas de material granular, transporte a

vertedero y nueva compactación de las zanjas.

HOR200 0,198 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 12,96
EPEE 0,078 H. H. Peón especializado 14,34 1,12
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 14,08 0,28

Precio total redondeado por M².  .................................… 14,36

5.3.10 CANTOROD.20 M³. M³. canto rodado 20/40 decorativo sobre geotextil en formación de superficies

no transitables, comprendiendo: transporte, vertido y extendido, color a

definir por la D.O.

CANTOROD 1,000 M3. M3. Canto rodado 20/40 mm 24,59 24,59
P06BG060 10,000 m2 Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,67 6,70
PALCARG 0,015 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 0,94
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 32,99 0,66

Precio total redondeado por M³.  .................................… 33,65

5.3.11 PVCC600 Ml. Ml. Tubería de PVC corrugado interior liso de DN. 600 mm., rigidez

circunferencial especifica de 8kN/m²,  color "teja" RAL 8023, unión mediante

copa y junta elástica EPDM,  y espesor del tubo de 32.50 mm. según Norma

PR En 13.476; totalmente instalada,  incluso p.p. de juntas elásticas y pruebas

de estanqueidad a efectuar en zanja.

EPVCC60 1,000 Ml. Ml. Tubería de PVC carrugado interior liso d… 82,52 82,52
GRUA10 0,100 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 4,22
EOF1 0,209 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,16
EPEO 0,209 H. H. Peón ordinario 13,20 2,76
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 92,66 1,85

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 94,51

5.3.12 EPRPVC20 Ud. Ud.  Pozo registro prefábricado de PVC corrugado con base inyectada de ø

1000mm. y salida con cono reducido ø 600 mm. de H=2.00 mts. totalmente

instalado,  incluso tapa de fundición dúctil.

EBPVC10 1,000 Ud. Ud. Base pozo registro inyectada de PVC co… 316,44 316,44
ECRPVC10 1,000 Ud. Ud. Cono reductor en coronación de pozo re… 169,26 169,26
ECPVC87 1,000 Ud. Ud. Cuerpo de pozo registro de PVC corruga… 283,77 283,77
EJPVC10 5,000 Ud. Ud. Junta de estanqueidad acople base poz… 29,41 147,05
HOR200 0,300 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 19,64
EHOAR300 0,500 M3. M3. Hormigón armado (HA-30/b/20/IV) Fck 3… 162,58 81,29
ETAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm. de fundición dú… 80,00 80,00
EOF1 3,829 H. H. Oficial de 1ª 15,11 57,86
EPEE 3,829 H. H. Peón especializado 14,34 54,91
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 1.210,22 24,20

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 1.234,42

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE LAMINACIÓN Y EQUIPAMIENTOS, CENTRO INTEGRADO … Página 37



5.3.13 CAT2 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque

a las conduccionesexistentes, incluso movimiento de tierras mixtos

(mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de pavimento

(provisionales y definitivas). En casco urbano y especial dificultad o cuando

se ejecuta independientemente de la zanja de instalación de la tubería.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltic… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terreno co… 13,98 27,96
TRAVE 2,010 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 3,55 7,14
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,516 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 33,77
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendi… 6,00 6,00
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEO 3,001 H. H. Peón ordinario 13,20 39,61
RETRCU 2,475 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 81,01
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 252,32 5,05

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 257,37

5.3.14 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo de T.V. Incluso grabación en

cinta de video y emisión de informe escrito.

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspecció… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 13,18 0,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,54 0,15

Precio total redondeado por Ml.  ..................................… 2,69
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6 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

6.1 GESTRESD GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 1.234,14

Precio total redondeado por   .......................................… 1.234,14

6.2 TASVERT TASAS DE VERTIDO

Sin descomposición 10.504,84

Precio total redondeado por   .......................................… 10.504,84
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7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

7.1 SEGYSALUD SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 10.557,36

Precio total redondeado por   .......................................… 10.557,36
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