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1.- PRECIOS 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 

directos e indirectos. Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

  de CKP  1001  

en la que:  Pe =  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos, en tanto por ciento. 

Cd = Coste directo de la unidad en euros. 

 

 

2.- COSTES DIRECTOS 

 

Se consideran Costes Directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

2.1.- MANO DE OBRA 

 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra del proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa vigente 

sobre la materia, el Convenio Colectivo de la Construcción para la Provincia de Murcia y las retribuciones 

voluntarias que las empresas otorgan a su personal de forma general, mediante entrevistas en las 

propias empresas, que en la actualidad están realizando obras en la zona. 

Los costes horarios de acuerdo con la fórmula del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es la 

siguiente:  

C = (1 + K) A + B 

en la que: 

 C es el coste horario del personal, en euros / hora. 

K, es un coeficiente medio, en tanto por uno, que recoge los siguientes conceptos: 

a) Jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, días de enfermedad y  

gratificaciones extraordinarias. 

b) Las cuotas de Seguridad Social, Formación Profesional y Seguro de Accidentes. 

c) Aquellos otros conceptos que, teniendo carácter de costo a juicio de Revisión de 

Precios del Ministerio de Obras Públicas, deben incluirse o suprimirse por razón de 

las disposiciones que así lo estipulan. 
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A, es la base de cotización de Régimen General de la Seguridad Social, según R.D, en 

euros/día. 

B, es la cantidad que completa el coste horario y recoge: pluses, Convenio Colectivo, 

gratificaciones, voluntarias, dietas y transporte, no incluidas en el coeficiente K, en euros/día. 

En la actualidad, el coeficiente K se fija en 1,33. 

 

 

2.2.- MAQUINARIA 

 

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la 

obra, se ha seguido el Método de Cálculo para la obtención del coste de Maquinaria en obras de 

carreteras, publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.M.A., y que indica la fórmula 

a emplear: 

C = Cd x D x Vt/100 + Ch x H x Vt/100 + mano de obra durante los D días + consumo de carburante 

durante H horas + coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y 

desmontaje de la misma, siendo: 

C = Coste directo. 

D = Días disponibles de la maquinaria. 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e 

incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

Vt = Valor en euros de reposición de máquina. Se adopta el 100 % del capital invertido por las 

siguientes razones: 

1ª) La maquinaria, tras agotar su vida útil tiene valor residual. 

2ª) Que si bien la máquina futura costará más, también será más perfecta, esto es, llevará 

incorporada alguna novedad, por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, 

sino otra mejor. 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje. 

H = Horas de funcionamiento en los días D. 

Estos coeficientes vienen expresados en los cuadros que se encuentran en el Método de Cálculo 

para la obtención del coste de Maquinaria en obras de carreteras,  y son distintos para cada clase de 

maquinaria. 

Se ha realizado el cálculo por el Método indicado y con el Manual de Costes de Maquinaria editado 

por SEOPAN-ATEMCOP. 

 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Reglamento General de 

Contratación del Estado y en los Artículos  9 a 13 de la mencionada Orden de 12 de junio de 1968. 
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El segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en 1 %, conforme prevé el Artículo 12 de la 

Orden de 12 de junio de 1968. 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos. 

100
directostescos

indirectostescos
K1   

100
directostescos

indirectostescos
1K   

 

Adoptamos un porcentaje de costes indirectos K = 6 %. 

 

 

4.- PRECIOS UNITARIOS 

Se adjuntan los listados de precios unitarios de mano de obra, materiales a pie de obra y maquinaria. 

 

4.1.- LISTADO DE MANO DE OBRA 

4.2.- LISTADO DE MATERIALES A PIE DE OBRA 

4.3.- LISTADO DE MAQUINARIA 

 

 

5.- LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

Se adjunta listado de precios auxiliares. 

 

 

6.- LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

Se adjunta listado de precios descompuestos. 

 



1 CAP 19,58 34,583 H. 677,14H. Capataz

2 EOF1 15,11 1.521,640 H. 22.991,98H. Oficial de 1ª

3 OF2 14,84 132,000 H. 1.958,88H. Oficial de 2ª

4 EPEE 14,34 948,481 H. 13.601,22H. Peón especializado

5 EPEO 13,20 1.080,980 H. 14.268,94H. Peón ordinario

6 AYU 13,18 999,212 H. 13.169,61H. Ayudante

Total Mano de Obra ...............................................................… 66.667,77
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1 DECAMTV 270,50 1,000 Ud. 270,50Ud. Desplazamiento, montaje y
preparación equipo de TV para
inspección de tuberías.

2 CAMTV 98,80 2,040 H. 201,55H. Camión con equipo de TV para
inspección de tuberías.

3 GRUA50 94,12 43,300 H. 4.075,40H. Autogrua de 50 Tm.

4 BOMBCEM 84,74 12,455 H. 1.055,44H. Bomba para hormigones, sobre
camión.

5 EQUIMIX 77,95 40,000 H. 3.118,00H. De equipo mixto de limpieza
alcantarillado.

6 PALCARG 62,76 19,344 H. 1.214,03H. Pala cargadora sobre orugas de 3800
Kg.

7 EEXTAGL 60,10 0,175 H. 10,52H. Extendedora aglomerado.

8 GRUA25 58,26 104,111 H. 6.065,51H. Autogrua de 25 Tm.

9 MOTONIVE 50,66 11,956 H. 605,69H. Motoniveladora de 170 cv.

10 GRUA10 42,19 1,000 H. 42,19H. Autogrua de 10 Tm.

11 ERODAU… 41,25 1,350 H. 55,69H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm.

12 RETRCUG 38,48 134,591 H. 5.179,06H.  Retroexcavadora de cuchara tamaño
grande de hasta 6 mts. de profundidad,
de 8000 Kg.

13 ECAMBA 36,24 0,202 H. 7,32H. Camión bañera de 25 Tn..

14 ERETRCU 32,73 1,290 H. 42,22H. Retroexcavadora de cuchara.

15 RETRCU 32,73 436,970 H. 14.302,03H.  Retroexcavadora de cuchara tamaño
mediano  de hasta 4 mts de profundidad.

16 CAM20 32,24 60,737 H. 1.958,16H. Camión de 20 Tm. basculante.

17 CAMCIS 32,18 13,259 H. 426,67H. Camión cisterna de 6 a 8 m3.

18 ECAMBIT 28,86 0,062 H. 1,79H. Camión bituminador.

19 PALCAR 28,60 213,379 H. 6.102,64H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800
Kg.

20 EPALCAR 28,60 0,150 H. 4,29H. Pala cargadora.

21 CAM10 26,03 435,516 H. 11.336,48H. Camión de 10 Tm. basculante.

22 ECAM10 26,03 0,360 H. 9,37H. Camión de 10 Tm. basculante.

23 CAM5 22,62 20,407 H. 461,61H. Camión de 5 Tm. basculante.
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24 EBARRED 21,63 0,086 H. 1,86H. Barredora mecánica autopropulsada.

25 ECOMP 13,40 0,450 H. 6,03H. Compresor con dos martillos.

26 COMP2 13,40 32,000 H. 428,80H. Compresor con dos martillos
neumáticos.

27 RODAUT2 9,17 7,854 H. 72,02H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2
Tm.

28 ERODAUT2 9,17 0,030 H. 0,28H. Rodillo autopropulsado de 2 Tm.

29 EMAQCORT 9,02 0,270 H. 2,44H. Máquina corte aglomerado y
hormigón.

30 PLAVIBR 7,18 16,111 H. 115,68H. De pisón vibrante con placa de 60 cm.

31 EPLAVIBR 7,10 56,230 H. 399,23H. Placa vibrante.

32 GRUPEL40 4,50 24,000 H. 108,00H. Grupo electrógeno insonoro de 40
KVA.

33 VIBR 3,10 37,370 H. 115,85H. Vibrador eléctrico 5 m3/h.

34 EMAQCO… 2,96 16,024 H. 47,43H. Máquina de corte de disco.

35 EBOMBAG2 2,10 80,000 H. 168,00H. Bomba elevación de agua de 200 l/s. a
6 m.c.a.

36 BOMBAG1 1,60 7,000 H. 11,20H. Bomba elevación de agua de 100
l/seg. a 6 m.c.a.

37 HORMIGRA 1,60 5,704 H. 9,13H. Hormigonera de 270 L.

38 TRACTEL 0,80 35,700 H. 28,56H. Tractel 1.300 Kg.

Total Maquinaria ....................................................................… 58.060,67
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1 SUMRJGRU 5.500,00 1,000 Ud 5.500,00Suministro

2 BATH200 1.965,00 1,000 Ud. 1.965,00Ud. Base en tubería ø 2000 mm. de H.A.
para pozo de registro de hormigón en
masa H-250 resistente a los sulfatos
(cemento SR) con junta elástica de
diametro interior 1.2 mts.,  0.16 mts de
espesor mínimo de pared y 2.70 mts. de
altura, según norma UNE-127-011

3 THA20135 352,85 107,100 Ml. 37.790,24Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón
vibrocomprimido armado resistente a los
sulfatos (cemento SR-MR), unión
mediante junta estanca de goma
(UNE-EN 681-1), clase 135. (carga de
fisuración 9.000 Kg/m2 y carga de rotura
13.500 Kg/m2.) según normas
UNE-127-010 EX. incluso transporte,
carga descarga y p.p. de juntas.

4 MADERATA 186,31 4,568 M3. 851,06M3. Madera en tablones, listones, etc.

5 MADERA 156,26 3,458 M3. 540,35M3. Madera para encofrar en tabla.

6 EQUIVIB12 122,00 104,111 H. 12.701,54H.   Alquiler de equipo vibrador  para
hinca y extracción de tablestacas
metálicas, instalable en grua, incluido
trasporte, carga, descarga, y pp. de
operario manipulador.

7 AHA12-10 116,69 3,000 Ud. 350,07Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos
de registro de hormigón H-250 resistente
a los sulfatos (cemento SR) con
armadura y junta elástica de diametro
interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de espesor
mínimo de pared, según norma
UNE-127-011.

8 COHA12-6 109,50 1,000 Ud. 109,50Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura
para pozos de registro de hormigón
H-250 con armadura y junta elástica de
diametro interior 1,20x0.625 mts. y 0.16
mts de espesor mínimo de pared, según
norma UNE-127-011

9 CEMHIDRO 102,77 0,250 Tm. 25,69Tm. Cemento hidrófugo P-450

10 AHA12-5 94,33 1,000 Ud. 94,33Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento SR)
con armadura y junta elástica, de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según norma
UNE 127-011

11 T01070 87,84 2,927 Tm 257,11Cemento II/B-P  32,5 SR
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12 TAPA600 85,34 2,000 Ud. 170,68Ud. Tapa registro ø 600 mm de fundición
dúctil, fabricada según normas UNE-EN
124 clase D400 (40 T) (ISO 1083) con
cierre articulado acerrojado por apendice
elástico, junta de insonorización de
polietileno y extracción de tapa a 90º.

13 HOR300IIA 70,77 355,635 M3. 25.168,29M3. Hormigón HA-30 en ambiente
general IIb según norma EHE fabricado
en central y puesto a pie de obra

14 AHA12-25 70,68 1,000 Ud. 70,68Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para
pozos de registro de hormigón H-250
resistente a los sulfatos (cemento SR)
con armadura y junta elástica, de
diametro interior 1.2 mts. y 0.16 mts. de
espesor mínimo de pared, según norma
UNE 127-011

15 HOR200 65,45 1,049 M3. 68,66M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV)
Fck 20 N/mm². tamaño máximo del árido
de 20 mm. de consistencia plástica o
blanda 3-10, puesto en obra.

16 HORLIM 59,59 0,400 M3. 23,84M3. Hormigón limpieza de planta 
TM10/B/20/IV  Fck100N/mm²  tamaño
máximo de árido de 20 mm. puesto en
obra.

17 PIESCO 31,00 196,000 M3. 6.076,00M3. Piedra escollera de 1.000 Kg.

18 EMEBID8 28,00 2,555 Tm. 71,54Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición densa D-8  porfidicoc (arido
granítico) y betún asfáltico de
penetración. precio en planta sobre
camión).

19 EMEBIS12 27,00 0,438 Tm. 11,83Tm. Mezcla bituminosa en caliente de
composición semidensa S-12 porfidica
(arido granítico) y betún asfáltico de
penetración. (precio en planta sobre
camión).

20 ERECRTAPA 24,04 0,035 Ud. 0,84Ud. Recrecido de tapas de registro en
calzadas..

21 EQUIENT12 22,96 3.272,071 H. 75.126,75H.  Alquiler equipo de entibación con
tablestacas metálicas para zanjas de 5 a
7 mts. de profundidad. (incluido
transporte y p.p. de técnico montador ).

22 PUNTAL 16,32 2,284 Ud. 37,27Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m.

23 AGARRAD.12 15,60 19,800 Ud. 308,88Agarradera de acero  de ø 12 para izado
de losa
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24 TAPHID2 15,00 7,000 H. 105,00H.  De alquiler de obturador neumático
para entaponamiento provisional de
tubería de saneamiento DN. 600 a 1000
mm.

25 EGIGANT 13,76 29,835 Ud. 410,53Ud. P.P. de módulo de blindaje formado
por 4 paneles metálicos "GIGANT" de
4,00x1,00 m. 2 paneles de corte
"GIGANT" de 4,00x1,50 m. y 6 codales
extensibles Gi-p/130-185, incluso parte
proporcional de tornillería y accesorios.

26 USIKAPVC 13,40 106,450 ml 1.426,43Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA
o similar

27 ARENACLA 10,08 6,883 M3. 69,38M3. Arena clasificada.

28 GRACL6 9,88 539,131 M3. 5.326,61M3. Grava clasificada 6/12 mm.

29 EGRACL20 9,88 1.278,620 M3. 12.632,77M3. Grava clasificada 20/40 mm.

30 PANELMET 9,62 2.055,411 Ud. 19.773,05Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para
encofrado.

31 T01027 9,37 14,010 M3 131,27Gravilla 20/40mm

32 ETVERCOA 6,00 6,000 ud. 36,00ud.  Tasa vertido por metro cúbico o
fracción de residuos a vertedero, de
Comunidad Autónoma.

33 EZAHOES 4,88 239,140 Tm. 1.167,00Tm. Zahorra artificial especial para firme
superficial de caminos con tamaño
máximo de arido de 20 mm.

34 EZAHOAR 4,68 1.001,410 Tm. 4.686,60Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25

35 PROPRES 2,70 785,400 M3. 2.120,58M3. De tierras de prestamo
seleccionadas.

36 MOIMSU 1,25 92,400 Kg. 115,50Kg. De mortero preparado
monocomponente a base de cementos
especiales y resinas impermeabilizantes.

37 EAGUA 0,84 14,358 M3. 12,06M3. Agua.

38 AGUA 0,84 7,372 M3. 6,19M3. Agua.

39 PUNTAS 0,81 68,161 Kg. 55,21Kg. de puntas de acero para
construcción.(varias medidas).

40 ALAMBRE 0,74 427,556 Kg. 316,39Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm.

41 ACEC500D 0,58 30.368,349 Kg. 17.613,64Kg. Acero en barras corrugadas
B-500-SD. KcK-400N/mm² ø 6-40 mm.
de ductilidad ductilidad elevada
(UNE-36065).
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42 EEMULEAL 0,27 12,300 Kg. 3,32Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo
EAL-2

43 CINTASEÑA 0,25 204,000 Ml. 51,00Ml. Cinta señalizadora de canalización de
agua potable o saneamiento en
polietileno de color azul o marrón
respectivamente, de 1.2 x 30 mm. con
ancho mínimo de hilo de 4 mm.

44 ESLUR 0,24 6,000 Kg. 1,44Kg. Slurry negro.

45 EKW 0,17 1.336,640 Ud. 227,23Ud. Kw/h

Total Materiales .....................................................................… 233.607,35
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1 M3 de Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máx.árido 40mm, con cemento
PA-350 (II-Z/35A), confeccionado con hormigonera de 250 L.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,280 24,60 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 0,424 4,27 €
T01027 M3 Gravilla 20/40mm 9,37 1,400 13,12 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,160 0,13 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,520 0,83 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,090 14,39 €

Importe .................... 57,34 €

2 Kg. de Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. FcK-400N/mm² ø 6-40 mm.de grado ductilidad
elevado (UNE-36068), incluso corte, ferrallado y pp. de atado con alambre recocido y
separadores, puesto a pie de obra según instrucciones EUE-99, medido en peso nominal.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ACEC500D Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. KcK… 0,58 1,000 0,58 €
ALAMBRE Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,010 0,01 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 0,59 3,000 0,02 €
CAM20 H. H. Camión de 20 Tm. basculante. 32,24 0,002 0,06 €
EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,006 0,09 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 0,006 0,08 €

Importe .................... 0,84 €

3 M3. de M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

CEMHIDRO Tm. Tm. Cemento hidrófugo P-450 102,77 0,250 25,69 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 43,64 3,000 1,31 €
HORMIGRA H. H. Hormigonera de 270 L. 1,60 0,500 0,80 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 1,780 23,50 €

Importe .................... 69,25 €

4 H. de H. Cuadrilla tipo "A"
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

OF2 H. H. Oficial de 2ª 14,84 2,750 40,81 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 0,550 7,25 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 2,200 29,04 €

Importe .................... 77,10 €

5 H. de H. Cuadrilla tipo "C"
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EOF1 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,100 16,62 €
AYU H. H. Ayudante 13,18 1,100 14,50 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,550 7,26 €

Importe .................... 38,38 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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6 M2. de M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendido en zanja, compuesto por una capa de
rodadura S-12 porfídico (árido granítico) de 6 cm. de espesor, incluso barrido, limpieza de
superficie, riego de imprimación y pp. de banda de 20 cm. de slurry en sellado de juntas.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORD H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 0,008 0,02 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,004 0,09 €
ERIEADER M2. M2. Riego de aderencia. 0,30 1,000 0,30 €
EMEBIS12 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de composic… 27,00 0,146 3,94 €
ECAMBA H. H. Camión bañera de 25 Tn.. 36,24 0,009 0,33 €
ERODAUT2 H. H. Rodillo autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,010 0,09 €
ESLUR Kg. Kg. Slurry negro. 0,24 2,000 0,48 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,060 0,79 €

Importe .................... 6,04 €

7 M2. de M2. Demolición de firme aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor incluso pp. de corte
con máquina de disco y medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EMAQCORT H. H. Máquina corte aglomerado y hormigón. 9,02 0,150 1,35 €
ECOMP H. H. Compresor con dos martillos. 13,40 0,080 1,07 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,080 1,15 €

Importe .................... 3,57 €

8 M3. de M3. Excavación mixta en zanja de terreno compacto, hasta 3 mts. de profundidad
medida sobre perfil natural y extración de los productos fuera de zanja.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ECOMP H. H. Compresor con dos martillos. 13,40 0,051 0,68 €
ERETRCU H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 0,060 1,96 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,859 11,34 €

Importe .................... 13,98 €

9 M2. de M2. Riego de aderencia.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

EEMULEAL Kg. Kg. Emulsión bituminosa aniónica tipo EAL-2 0,27 0,600 0,16 €
EBARRED H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,001 0,02 €
ECAMBIT H. H. Camión bituminador. 28,86 0,003 0,09 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,002 0,03 €

Importe .................... 0,30 €

10 M3. de M3. De carga y transporte a vertedero autorizado de productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. con medios mecánicos.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

ECAM10 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,060 1,56 €
EPALCAR H. H. Pala cargadora. 28,60 0,025 0,72 €
EPEO H. H. Peón ordinario 13,20 0,032 0,42 €
ETVERCOA ud. ud. Tasa vertido por metro cúbico o fracción de … 6,00 1,000 6,00 €

Importe .................... 8,70 €

Cuadro de Precios Auxiliares
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11 M3. de M3. Hormigón limpieza de planta de consistencia plástica o blanda 3-10. tamaño
máximo de árido de 20 mm.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

HORLIM M3. M3. Hormigón limpieza de planta TM10/B/20/IV … 59,59 1,000 59,59 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 59,59 3,000 1,79 €
VIBR H. H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,10 0,010 0,03 €
EPEE H. H. Peón especializado 14,34 0,100 1,43 €
%CI6 % 6 % Costes indirectos. 62,84 6,000 3,77 €

Importe .................... 66,61 €

12 M3. de M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y arena.
Código Ud Descripción Precio (euros) Cantidad

T01070 Tm Cemento II/B-P  32,5 SR 87,84 0,250 21,96 €
ARENACLA M3. M3. Arena clasificada. 10,08 1,760 17,74 €
AGUA M3. M3. Agua. 0,84 0,255 0,21 €
%PERD3 % 3 % Pérdidas. 39,91 3,000 1,20 €
CUADC H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 1,200 46,06 €

Importe .................... 87,17 €

Cuadro de Precios Auxiliares

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO INCLUIDO UN DESARENADOR. CITMUSA



1 INSTALACIÓN TUBERIAS

1.1 EXMEC M3. M3. Excavación en zanja en todo tipo de terreno, hasta 4 mts. de profundidad,
medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y extración de los
productos fuera de zanja.

RETRCU 0,110 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,60
EPEO 0,080 H. H. Peón ordinario 13,20 1,06
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,66 0,28

Precio total por M3.  .................................................. 4,94

1.2 EXMEC6 M3. M3. Excavación en zanja de terreno compacto a más de 4 m. de profundidad,
medido sobre perfil natural, con medios mecánicos y extración de los
productos fuera de zanja.

EPEO 0,100 H. H. Peón ordinario 13,20 1,32
RETRCUG 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño gra… 38,48 3,85
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 5,17 0,31

Precio total por M3.  .................................................. 5,48

1.3 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,085 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 2,21
PALCAR 0,030 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,86
EPEO 0,044 H. H. Peón ordinario 13,20 0,58
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total por M³.  .................................................. 3,72

1.4 ENTGIP M². M². De entibación cuajada mediante módulos de blindaje metálico tipo
"GIGANT Gi-P", incluso montado, instalación en zanja  y desmontado de los
mismos.

EGIGANT 0,065 Ud. Ud. P.P. de módulo de blindaje formado por … 13,76 0,89
RETRCU 0,122 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,99
EOF1 0,122 H. H. Oficial de 1ª 15,11 1,84
EPEO 0,121 H. H. Peón ordinario 13,20 1,60
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 8,32 0,17

Precio total por M².  .................................................. 8,49

1.5 ENTMET12M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 5 a 12  m de altura útil con tablestacas
metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT12 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con tablesta… 22,96 50,51
EQUIVIB12 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca y e… 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total por M².  .................................................. 74,73

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado
en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6. 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,22 0,22

Precio total por M³.  .................................................. 11,44

1.7 GRAVAC M³. M³. Grava clasificada 6/12 mm en lecho y abrigo de tuberías de saneamiento,
comprendiendo: transporte, vertido, extendido y compactado en tongadas de
20 cm. máximo con placa vibrante.

GRACL6 1,000 M3. M3. Grava clasificada 6/12 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,22 0,22

Precio total por M³.  .................................................. 11,44

1.8 REZAR M³. M³. Relleno de zanja con zahorra artificial tipo Z-2, extendido en tongadas de
20 cm. máximo, incluso transporte, vertido, extendido, regado y compactado
con pisón mecánicos hasta el 95 PM. medidos sobre perfil compactado.

EZAHOAR 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 10,30
EPLAVIBR 0,040 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,28
PALCAR 0,020 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,57
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
EAGUA 0,024 M3. M3. Agua. 0,84 0,02
EPEO 0,075 H. H. Peón ordinario 13,20 0,99
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 12,68 0,25

Precio total por M³.  .................................................. 12,93

1.9 ZAESPE M³. M³. De zahorra artificial tipo Z-2  para tratamiento superficial de caminos,
incluso transporte, vertido, extendido,  regado y compactado hasta el 98%
PM., medida sobre perfil compactado.

EZAHOES 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial especial para firme sup… 4,88 10,74
EAGUA 0,030 M3. M3. Agua. 0,84 0,03
CAM10 0,020 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,52
ERODAUT10 0,010 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,41
EPEO 0,093 H. H. Peón ordinario 13,20 1,23
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 12,93 0,26

Precio total por M³.  .................................................. 13,19

1.10 REPREXC M3. M3. Relleno de zanja con productos procedentes de la excavación, extendido
en tongadas de 20 cm., comprendiendo: vertido, extendido, humectacion y
compactado con pisón mecánico hasta el 95 PM. medido en perfil
compactado.

PLAVIBR 0,030 H. H. De pisón vibrante con placa de 60 cm. 7,18 0,22
AGUA 0,010 M3. M3. Agua. 0,84 0,01
PALCAR 0,050 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 1,43
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEO 0,060 H. H. Peón ordinario 13,20 0,79
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,77 0,17

Precio total por M3.  .................................................. 2,94

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO INCLUIDO UN DESARENAD… Página 12



1.11 TRAENOBR M3. M3. De  transporte de tierras dentro de la obra y tiempo de espera para la
carga, con camión para transporte de 5 T.

CAM5 0,038 H. H. Camión de 5 Tm. basculante. 22,62 0,86
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,86 0,05

Precio total por M3.  .................................................. 0,91

1.12 PROPREST M3. M3. De relleno de zanjas con material seleccionado de préstamo según PG-3,
incluso humectación y compactación con medios mecánicos.

PROPRES 1,000 M3. M3. De tierras de prestamo seleccionadas. 2,70 2,70
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,43
MOTONIVE 0,015 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,76
RODAUT2 0,010 H. H. Rodillo vibratorio autopropulsado de 2 Tm. 9,17 0,09
CAMCIS 0,010 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,32
EPEE 0,010 H. H. Peón especializado 14,34 0,14
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 4,44 0,27

Precio total por M3.  .................................................. 4,71

1.13 ACONTER M². M². De acondicionamiento de terreno previo al aglomerado, con sistema de
ripado, extendido y compactado de sub-base de 10 cm. de espesor de zahorra
artificial tipo Z-2.

MOTONIVE 0,010 H. H. Motoniveladora de 170 cv. 50,66 0,51
PALCAR 0,005 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,14
CAM10 0,005 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,13
EZAHOAR 0,130 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 0,61
CAMCIS 0,002 H. H. Camión cisterna de 6 a 8 m3. 32,18 0,06
ERODAUT10 0,005 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,21
EAGUA 0,015 M3. M3. Agua. 0,84 0,01
EPEO 0,055 H. H. Peón ordinario 13,20 0,73
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 2,40 0,05

Precio total por M².  .................................................. 2,45

1.14 AGLOM6 M². M². Aglomerado asfáltico en caliente realizado con extendedora, compuesto
por una capa de rodadura D-8 de 6 cm. de espesor incluso barrido, limpieza y
preparación  de superficie, riego de adherencia y pp. de recrecido tapas
registro.

EBARRED 0,003 H. H. Barredora mecánica autopropulsada. 21,63 0,06
ERIEADER 1,000 M2. M2. Riego de aderencia. 0,30 0,30
EMEBID8 0,146 Tm. Tm. Mezcla bituminosa en caliente de comp… 28,00 4,09
ECAMBA 0,010 H. H. Camión bañera de 25 Tn.. 36,24 0,36
EEXTAGL 0,010 H. H. Extendedora aglomerado. 60,10 0,60
ERODAUT10 0,010 H. H. Rodillo autopropulsado de 10 Tm. 41,25 0,41
EPEE 0,152 H. H. Peón especializado 14,34 2,18
ERECRTAPA 0,002 Ud. Ud. Recrecido de tapas de registro en calza… 24,04 0,05
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 8,05 0,48

Precio total por M².  .................................................. 8,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.15 ARQ18a20CD Ud. Ud. Arqueta para entronque colectores DN1800 y DN2000 con cambio de
dirección, planta rectangular, lados (4.50, 4.40, 4.00, 3.40) profundidad hasta 
7.50 m medidas exteriores de hormigón armado HA-30/B/20/IV resistente a los
sulfatos (cemento SR) de 300 kp/cm2. con ø 16 mm. AEH-500 y espesores de
losa, alzados y solera de 0.40 m. incluso tapa de registro articulada de
fundición dúctil ø 600 mm. con cierre mecánico.

A052 1,500 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda 57,34 86,01
HOR300IIA 44,250 M3. M3. Hormigón HA-30 en ambiente general II… 70,77 3.131,57
ACEC500DT 3.650,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 3.066,00
ENCOF2CM. 193,000 M2. M2. Encofrado recto en alzados de muros, a… 37,75 7.285,75
CINTAPVC 30,000 ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivin… 13,40 402,00
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm de fundición dú… 85,34 85,34
CUADA 48,000 H. H. Cuadrilla tipo "A" 77,10 3.700,80
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 17.757,47 1.065,45

Precio total por Ud.  .................................................. 18.822,92

1.16 THA200135 Ml. Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón vibrocomprimido armado resistente a los
sulfatos (cemento SR-MR),  unión mediante junta estanca de goma (UNE-EN
681-1), clase 135. según normas UNE-127-010 EX (carga de fisuración 9.000
Kg/m2 y carga de rotura 13.500 Kg/m2.). incluso transporte, carga descarga y
p.p. de juntas.

THA20135 1,050 Ml. Ml. Tubería ø 2000 mm. de hormigón vibroc… 352,85 370,49
GRUA50 0,400 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 37,65
TRACTEL 0,350 H. H. Tractel 1.300 Kg. 0,80 0,28
EOF1 0,700 H. H. Oficial de 1ª 15,11 10,58
EPEE 1,400 H. H. Peón especializado 14,34 20,08
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 439,08 26,34

Precio total por Ml.  .................................................. 465,42

1.17 CINTASEÑ Ml. Ml. Cinta señalizadora de canalización de agua potable o saneamiento en
polietileno de color azul o marrón respectivamente de 1.2 x 30 mm. con ancho
mínimo de hilo de 4 mm.

CINTASEÑA 1,000 Ml. Ml. Cinta señalizadora de canalización de ag… 0,25 0,25
EPEO 0,005 H. H. Peón ordinario 13,20 0,07
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,32 0,02

Precio total por Ml.  .................................................. 0,34

1.18 ENTARQ18 Ud. Ud. Entronque red de saneamiento a arqueta de registro existente, incluso
taponamiento provisional de la tubería y elevación de las aguas a punto
provisional  de vertido.

COMP2 24,000 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 321,60
EMAQCORD 12,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 35,52
CEMHID1:6 1,000 M3. M3. Cemento hidrófugo 1:6 de 250 Kg. de c… 69,25 69,25
MORCE1:6 0,500 M3. M3. Mortero 1:6 de 250 kg. de cemento y ar… 87,17 43,59
GRUPEL40 24,000 H. H. Grupo electrógeno insonoro de 40 KVA. 4,50 108,00
BOMBAG1 7,000 H. H. Bomba elevación de agua de 100 l/seg. a… 1,60 11,20
TAPHID2 7,000 H. H. De alquiler de obturador neumático para … 15,00 105,00
CUADC 24,000 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 921,12
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 1.615,28 96,92

Precio total por Ud.  .................................................. 1.712,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.19 PRS20705 Ud. Ud. Pozo registro superpuesto en conducción ø 2000 mm de H.A,
prefabricado de hormigón con junta elástica  de goma (Norma UNE-EN 681-1)
resistente a los sulfatos (cemento SR) de 1,2 m de diámetro interior, hasta
7.00 m altura y  0.16 m de espesor (UNE-127-011), incluso  tapa de fundición
dúctil de 0,60 m de diametro. Totalmente instalado.

HORLIMP 0,400 M3. M3. Hormigón limpieza de planta de consist… 66,61 26,64
BATH200 1,000 Ud. Ud. Base en tubería ø 2000 mm. de H.A. par… 1.965,00 1.965,00
AHA12-10 3,000 Ud. Ud. Anillo de 1 mts. de altura para pozos de … 116,69 350,07
AHA12-5 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.5 mts. de altura para pozos d… 94,33 94,33
AHA12-25 1,000 Ud. Ud. Anillo de 0.25 mts. de altura para pozos … 70,68 70,68
COHA12-6 1,000 Ud. Ud. Cono asimetrico de 0.6 mts. de altura pa… 109,50 109,50
TAPA600 1,000 Ud. Ud. Tapa registro ø 600 mm de fundición dú… 85,34 85,34
HOR200 0,050 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 3,27
GRUA50 2,500 H. H. Autogrua de 50 Tm. 94,12 235,30
EOF1 3,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 45,33
EPEE 3,000 H. H. Peón especializado 14,34 43,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 3.028,48 181,71

Precio total por Ud.  .................................................. 3.210,19

1.20 DPOZOT Ud. Ud. Demolición de pozo registro de hormigón en masa, incluso carga y 
transporte a vertedero de los productos procedentes de la demolición.

COMP2 8,000 H. H. Compresor con dos martillos neumáticos. 13,40 107,20
EMAQCORD 4,000 H. H. Máquina de corte de disco. 2,96 11,84
CAM10 0,300 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 7,81
RETRCU 0,200 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 6,55
EPEO 9,000 H. H. Peón ordinario 13,20 118,80
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 252,20 5,04

Precio total por Ud.  .................................................. 257,24

1.21 ECAMTV Ml. Ml. Inspección de tuberías en obra con equipo de T.V. Incluso grabación en
cinta de video y emisión de informe escrito.

CAMTV 0,020 H. H. Camión con equipo de TV para inspecció… 98,80 1,98
EOF1 0,020 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,30
AYU 0,020 H. H. Ayudante 13,18 0,26
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 2,54 0,15

Precio total por Ml.  .................................................. 2,69

1.22 DESCAMTV Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación equipo de TV para inspección de
tuberías.(sin descomposición).

DECAMTV 1,000 Ud. Ud. Desplazamiento, montaje y preparación … 270,50 270,50
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 270,50 16,23

Precio total por Ud.  .................................................. 286,73

1.23 ACHIQUE H. H.  De agotamiento de aguas con electrobomba sumergida de hasta 200 l/seg.
a 6 m.c.a. de altura geométrica.

EBOMBAG2 1,000 H. H. Bomba elevación de agua de 200 l/s. a 6 … 2,10 2,10
EKW 16,708 Ud. Ud. Kw/h 0,17 2,84
EPEO 0,030 H. H. Peón ordinario 13,20 0,40
%MATAUX5 5,000 % 5 % Material auxiliar y resto de obra. 5,34 0,27
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 5,61 0,11

Precio total por H.  .................................................. 5,72

1.24 GRUPEL100 H H. Grupo electrógeno insonoro de 100 KVA.

Sin descomposición 5,70

Precio total redondeado por H  ....................................… 5,70

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.25 EQUIMIXT H. H. De equipo mixto de limpieza alcantarillado.

EQUIMIX 1,000 H. H. De equipo mixto de limpieza alcantarillado. 77,95 77,95
EOF1 1,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 15,11
AYU 1,000 H. H. Ayudante 13,18 13,18
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 106,24 6,37

Precio total redondeado por H.  ...................................… 112,61

1.26 CISTERNA Ud. Ud. Camión cuba realizando labores de riego en obra.(sin descomposición).

Sin descomposición 50,25

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 50,25

1.27 CAT1 Ud. Ud. Cata para localización de servicios afectados y/o los puntos de entronque
a las conducciones existentes, incluso movimiento de tierras mixtos
(mecánicos y manuales), rellenos granulares y reposiciones de pavimento
(provisionales y definitivas). En huerta o cuando se está ejecutando la
excavación en zanja.

EDEFIA12 0,600 M2. M2. Demolición de firme aglomerado asfáltic… 3,57 2,14
EEXCMI 2,000 M3. M3. Excavación mixta en zanja de terreno co… 13,98 27,96
ETRAVE 2,000 M3. M3. De carga y transporte a vertedero autori… 8,70 17,40
EZAHOAR 2,000 Tm. Tm. Zahorra artificial tipo ZA-25 4,68 9,36
HOR200 0,333 M3. M3. Hormigón de planta (HM-20/B/20/IV) Fc… 65,45 21,79
EAGLO6Z 1,000 M2. M2. Aglomerado asfáltico en caliente extendi… 6,04 6,04
EOF1 0,310 H. H. Oficial de 1ª 15,11 4,68
EPEO 0,459 H. H. Peón ordinario 13,20 6,06
ERETRCU 0,310 H. H. Retroexcavadora de cuchara. 32,73 10,15
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 105,58 2,11

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 107,69

1.28 TASAYUNT Ud. Ud.  Tasas apertura de zanjas Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Murcia. Coste proporcional al presupuesto de ejecución material (3.93%).

Sin descomposición 2.018,04

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 2.018,04

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 DESARENADOR

2.1 EXCDESTQT M3. M3. Excavación a Cielo abierto en preexcavación del desarenador, con
medios mecánicos.

PALCARG 0,060 H. H. Pala cargadora sobre orugas de 3800 Kg. 62,76 3,77
EPEO 0,010 H. H. Peón ordinario 13,20 0,13
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 3,90 0,23

Precio total redondeado por M3.  .................................… 4,13

2.2 EXCPOZO M³. M³. Excavación para arqueta o pozo de bombeo, medido sobre perfil natural ,
con medios mecánicos y  extracción  extración de los  productos fuera de
zanja.

RETRCU 0,100 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 3,27
EPEO 0,120 H. H. Peón ordinario 13,20 1,58
%CI6 2,000 % 6 % Costes indirectos. 4,85 0,10

Precio total redondeado por M³.  .................................… 4,95

2.3 TVERT M³. M³. De carga y transporte a vertedero de los  productos procedentes de la
excavación, hasta 20 Km. de distancia, medido sobre perfil. realizado con
medios mecánicos.

CAM10 0,085 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 2,21
PALCAR 0,030 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,86
EPEO 0,044 H. H. Peón ordinario 13,20 0,58
%CI2 2,000 % 2 % Costes indirectos. 3,65 0,07

Precio total redondeado por M³.  .................................… 3,72

2.4 ENTMET12M M². M².  Entibación metálica en zanjas de 5 a 12  m de altura útil con tablestacas
metálicas recuperables de acero al carbono. Totalmente instalado en obra.

EQUIENT12 2,200 H. H. Alquiler equipo de entibación con tablesta… 22,96 50,51
EQUIVIB12 0,070 H. H. Alquiler de equipo vibrador para hinca y e… 122,00 8,54
GRUA25 0,070 H. H. Autogrua de 25 Tm. 58,26 4,08
EOF1 0,250 H. H. Oficial de 1ª 15,11 3,78
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 70,50 4,23

Precio total redondeado por M².  .................................… 74,73

2.5 PEDRAP M³. M³. Grava clasificada 25-40 mm. en solera de zanjas, extendido y compactado
en tongadas máximo de 30 cm., comprendiendo: transporte, vertido,
extendido y compactado, medido en perfil compactado.

EGRACL20 1,000 M3. M3. Grava clasificada 20/40 mm. 9,88 9,88
PALCAR 0,015 H. H. Pala cargadora sobre ruedas de 3800 Kg. 28,60 0,43
EPLAVIBR 0,021 H. H. Placa vibrante. 7,10 0,15
CAM10 0,010 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 0,26
EPEO 0,038 H. H. Peón ordinario 13,20 0,50
%CI6. 2,000 % 2 % Costes indirectos. 11,22 0,22

Precio total redondeado por M³.  .................................… 11,44

2.6 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.

A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consistencia blanda 57,34 57,34
EPEO 0,400 H. H. Peón ordinario 13,20 5,28

Precio total redondeado por M3  ..................................… 62,62

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 HOARM300IIAAJ M3. M3. HA-30/IIb, hormigón armado de 30 N/mm2 de resistencia característica
para ambiente general IIb según EHE, colocado y vibrado, empleado en
alzados.

HOR300IIA 1,000 M3. M3. Hormigón HA-30 en ambiente general II… 70,77 70,77
CUADC 0,200 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 7,68
VIBR 0,120 H. H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,10 0,37
BOMBCEM 0,040 H. H. Bomba para hormigones, sobre camión. 84,74 3,39
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 82,21 4,93

Precio total redondeado por M3.  .................................… 87,14

2.8 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado
ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de
atado con alambre recocido y separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 0,84
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,90 0,05

Precio total redondeado por Kg.  .................................… 0,95

2.9 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para encof… 9,62 17,32
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 7,56
AYU 0,500 H. H. Ayudante 13,18 6,59
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 35,95 1,80

Precio total redondeado por M2.  .................................… 37,75

2.10 LOSAHORM M2 Losa de hormigón armado desmontable para acceso a vaso o cámara de 25
cm de canto, Incluso asas de izado de acero y rebaje en el canto de la misma
para encaje en el hueco

HOARM300I… 0,250 M3. M3. HA-30/IIb/SR, hormigón armado de 30 … 87,14 21,79
ACEC500DT 7,900 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 6,64
ENCOFLOSA 1,800 M2. M2. Encofrado recto en losas, 29,79 53,62
AGARRAD.12 2,000 Ud. Ud. Agarradera de acero  de ø 12 para izado… 15,60 31,20
EOF1 0,400 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,04
EPEE 0,800 H. H. Peón especializado 14,34 11,47
AYU 2,000 H. H. Ayudante 13,18 26,36
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 157,12 9,43

Precio total redondeado por M2  ..................................… 166,55

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.11 ENCOFLOSA M2. M2. Encofrado recto en losas, incluso limpieza, aplicación de desencofrante y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución,
desencofrado, reparación y limpieza, no incluido p.p. de cimbrado.

MADERA 0,025 M3. M3. Madera para encofrar en tabla. 156,26 3,91
PUNTAS 0,080 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,06
ALAMBRE 0,070 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,05
CAP 0,250 H. H. Capataz 19,58 4,90
EOF1 0,450 H. H. Oficial de 1ª 15,11 6,80
AYU 0,450 H. H. Ayudante 13,18 5,93
EPEE 0,450 H. H. Peón especializado 14,34 6,45
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 28,10 1,69

Precio total redondeado por M2.  .................................… 29,79

2.12 ENFMOSUA. M². M².  Enfoscado de mortero flexible de 2 componentes sobre hormigón para
impermeabilizaciones, de 0,5cm. de espesor, en superficies en contacto con
agua potable con presión, tipo SikaTop-209 ES o similar, formado por una
mezcla preparada a base de cementos especiales, áridos seleccionados,
polímeros modificados y resinas impermeabilizantes, con  una dotación de 10
Kg/m²,  incluso limpieza y preparación de la superficie.

MOIMSU 10,000 Kg. Kg. De mortero preparado monocomponente… 1,25 12,50
EOF1 0,350 H. H. Oficial de 1ª 15,11 5,29
EPEE 0,350 H. H. Peón especializado 14,34 5,02
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 22,81 1,37

Precio total redondeado por M².  .................................… 24,18

2.13 CINTAPVC ml Instalación de cinta flexible cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de
juntas de hormigonado

USIKAPVC 1,000 ml Cinta flexible cloruro de polivinilo de SIKA o … 13,40 13,40

Precio total redondeado por ml  ..................................… 13,40

2.14 RGRU Ud Reja de desbaste fabricada en acero inoxidable AISI 316 L con malla
conformada por tubería DN63 y ancho de paso de 100x100 mm de ancho 2.4 m
y altura 3.1 m (desde solera cámara hasta clave colector HA2000), tirantes
DN63, incluso 2 guías de 7.25 m de altura (perfiles en U) para extracción de
reja. Totalmente instalada.

SUMRJGRU 1,000 Ud Suministro 5.500,00 5.500,00
EOF1 5,000 H. H. Oficial de 1ª 15,11 75,55
EPEE 8,000 H. H. Peón especializado 14,34 114,72
GRUA10 1,000 H. H. Autogrua de 10 Tm. 42,19 42,19
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 5.732,46 343,95

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 6.076,41

2.15 TASAYUNT. Ud. Ud.  Tasas apertura de zanjas Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Murcia. Coste proporcional al presupuesto de ejecución material (3.93%).

Sin descomposición 1.642,19

Precio total redondeado por Ud.  .................................… 1.642,19

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 OBRA DE LLEGADA  AL REGUERÓN

3.1 HOARM300IIAAJ M3. M3. HA-30/IIb, hormigón armado de 30 N/mm2 de resistencia característica
para ambiente general IIb según EHE, colocado y vibrado, empleado en
alzados.

HOR300IIA 1,000 M3. M3. Hormigón HA-30 en ambiente general II… 70,77 70,77
CUADC 0,200 H. H. Cuadrilla tipo "C" 38,38 7,68
VIBR 0,120 H. H. Vibrador eléctrico 5 m3/h. 3,10 0,37
BOMBCEM 0,040 H. H. Bomba para hormigones, sobre camión. 84,74 3,39
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 82,21 4,93

Precio total redondeado por M3.  .................................… 87,14

3.2 ACE500SDT Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-SD. FcK-500N/mm² ø 6-40 mm.de grado
ductilidad elevado (UNE-36065), incluso corte, ferrallado, colocación y pp. de
atado con alambre recocido y separadores, incluido montaje en obra, según
instrucciones EUE-99, medido en peso nomonal.

ACEC500DT 1,000 Kg. Kg. Acero en barras corrugadas B-500-S. Fc… 0,84 0,84
EOF1 0,002 H. H. Oficial de 1ª 15,11 0,03
EPEE 0,002 H. H. Peón especializado 14,34 0,03
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 0,90 0,05

Precio total redondeado por Kg.  .................................… 0,95

3.3 ENCOF2CM. M2. M2.  Encofrado recto en alzados de muros, a 1 cara, incluso aplicación de
desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza, incluso p.p. de
cimbrado.

PANELMET 1,800 Ud. Ud. Panel metálico de 50x50 cm. para encof… 9,62 17,32
MADERATA 0,004 M3. M3. Madera en tablones, listones, etc. 186,31 0,75
PUNTAS 0,050 Kg. Kg. de puntas de acero para construcción.(v… 0,81 0,04
ALAMBRE 0,100 Kg. Kg. De alambre recocido ø 1.3 mm. 0,74 0,07
PUNTAL 0,002 Ud. Ud. Puntal metálico de hasta 3.5 m. 16,32 0,03
EOF1 0,500 H. H. Oficial de 1ª 15,11 7,56
AYU 0,500 H. H. Ayudante 13,18 6,59
EPEE 0,250 H. H. Peón especializado 14,34 3,59
%PERD5 5,000 % 5 % Pérdidas. 35,95 1,80

Precio total redondeado por M2.  .................................… 37,75

3.4 ESCOLLER M3. M3. De escollera de protección de 1.000 Kg. de peso medio, totalmente
colocado en talud exterior.

PIESCO 1,000 M3. M3. Piedra escollera de 1.000 Kg. 31,00 31,00
RETRCU 0,070 H. H. Retroexcavadora de cuchara tamaño med… 32,73 2,29
CAM10 0,070 H. H. Camión de 10 Tm. basculante. 26,03 1,82
EPEO 0,070 H. H. Peón ordinario 13,20 0,92
%CI6 6,000 % 6 % Costes indirectos. 36,03 2,16

Precio total redondeado por M3.  .................................… 38,19

3.5 CLAPETA2000 Ud Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN 2000 mm,
fabricada en acero inoxidable AISI 316 con cierre en EPDM, y acabado final
chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de estanqueidad en EPDM para
ajustar el marco a la pared. Tornillería y anclajes en A4. Totalmete instalada.

Sin descomposición 18.870,37

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 18.870,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 SERVICIO AFECTADO: LSMT

4.1 ALUM3_1x240 m Conductor de aluminio de 3(1x240) mm con aislamiento seco para 12120 KV.
tipo HEPRZ-1. Incluso mano de obra.

Sin descomposición 36,32

Precio total redondeado por m  ...................................… 36,32

4.2 RIGDIE Ud Comprobacion de rigidez dielectrica de la linea, según normas de Iberdrola.

Sin descomposición 1.140,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 1.140,00

4.3 APTAPFOSO Ud Apertura y tapado de foso para realizacion de empalmes y terminacion en sus
condiciones originales.

Sin descomposición 720,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 720,00

4.4 EMPPRE Ud Juego de empalme premoldeado para cable seco, de 240 mm de aluminio
aislamiento 12/20 KV incluso mano de obra y medios auxiliares e
intervenciones de AZT de Iberdrola.

Sin descomposición 1.380,00

Precio total redondeado por Ud  ..................................… 1.380,00

4.5 APTAPZANCA ml Apertura y tapado de zanja en calzada, para M.T. de 0,60x1,20m según normas
de Iberdrola con tres tubos de PVC de DN160 mm hormigonados, colocación
de banda señalizad ora de cables eléctricos, base de 15 cm de hormigón y
reposición de asfalto en sus condiciones originales.

Sin descomposición 180,00

Precio total redondeado por ml  ..................................… 180,00

4.6 APTAPZANJTI ml Apertura y tapado de zanja en tierra, para M.T. de 0,40x1,20m según normas
de Iberdrola con cama de arena para colocación de cables enterrados tapado
de cables con arena, colocación sobre estos de 1 tubo corrugado de doble
capa de 160mm 0 (para señalización), relleno de zanja con zahorra artificial
compactada en capas de 20cm. colocación de banda señalizadora de cables
eléctricos, y terminacion en acera de hormigón.

Sin descomposición 105,00

Precio total redondeado por ml  ..................................… 105,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

5.1 GESTRESD GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 396,40

Precio total redondeado por   .......................................… 396,40

5.2 TVERTIN TASAS DE VERTIDO INERTES

Sin descomposición 7.589,86

Precio total redondeado por   .......................................… 7.589,86

5.3 TVERTNPE TASAS DE VERTIDO RESIDUOS NO PELIGROSOS

Sin descomposición 1.153,50

Precio total redondeado por   .......................................… 1.153,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.1 SEGYSALUD SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 8.325,41

Precio total redondeado por   .......................................… 8.325,41

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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